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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Лајковац,  Омладински трг бр.1, Лајковац
www.lajkovac.org.rs
ПИБ 101343119, матични број 07353154 , текући рачун 840-133640-12
1.2. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
1.3. Предмет јавне набавке: услуге 
1.4. Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци

1.5. Контакт особе: Јасна Мићић и Светлана Карић,       fax 014/3433-332;                                     е-mail:  zjeremic87@gmail.com
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке: Услуге пројектовања,   71320000-Услуге техничког пројектовања 

Премет јавне набавке није обликован по партијама:

   Израда техничке   документације  објеката социјалне инфраструктуре  у складу са важећим Законима,Правилницима и прописима за изградњу 

3. ВРСТА И ОПИС  УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА .

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ,у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Врста и опис услуге су  дати у пројектним задацима   који су  саставни део понуде.

Контрола извршења услуге пројектовања  ће се спроводити преко Техничке контроле, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за наведене услуге . 
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Пројектни задаци су  саставни део Конкурсне документације. 
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке

5.1.1. Обавезни услови:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

5.1.1.1 
Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар

5.1.1.2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

5.1.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5.1.2. 
Додатни услови

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове:
5.1.2.1. Неопходан финансијски капацитет:
            Да је у претходне три године ( 2014, 2015. и 2016.) остварио укупан приход:

у износу од најмање 2.000.000,00 динара.
5.1.2.2.  Неопходан кадровски капацитет:
Да располаже довољним кадровским капацитетом, запослене  са квалификацијама потребним за извршење посла на неодређено или одређено време или ангажованог на други начин у складу са одредбама Закона о раду, до дана подношења понуда и то :


- дипломираног инжењера архитектуре који поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије (ИКС) за одговорног пројектанта архитектонских пројеката уређење слободних површина и унутрашњих инсталација водовода и канализације (лиценца бр: 300) – минимум 1 лицe;


- дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта  грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње    (лиценца бр. 310 ) -  минимум 1 лицe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


- дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта хидротехничких  објеката и инсталација вододвода и канализације (лиценца бр.314) одговорног пројектанта грађевинских објеката хидроградње (лиценца бр.  313) – минимум 1 лице;


- дипломираног инжењера електротехнике који поседује ИКС за одговорног пројектанта електроенергетских инсталација средњег и ниског напона (лиценца бр.350) – минимум 1 лице;

             - дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и стистема (лиценца бр.353) – минимум 1 лице; 


- дипломираног инжењера машинства који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (лиценце бр.330) – минимум 1 лице; 


- дипломираног инжењера машинства, архитектуре, грађевине или електротехнике а који поседује лиценцу ИК за одговорног пројектанта енергетске ефикасности зграда ( лиценца бр.381) – минимум 1 лице;

5.1.2.3.Неопходан  Технички капацитет:

  - Да поседује важеће  лиценце за оперативни рачунарски систем и лиценце за програм за    обраду текста и сл. 

   - Да има програме на којима се врши пројектовање (АutoCad, statička analiza или
одговарајући)  

Сви програми у којима се врши пројектовање морају имати важећу лиценцу.

 5.1.2.4. Неопходан пословни капацитет:
 Да је за  2014, 2015, 2016. и 2017.године  до дана подношења понуда остварио:

Социјална инфраструктура : 1.000.000,00 динара  на услугама пројектовања  социјалне инфраструктуре(зграде јавних садржаја,стамбени простори са делимично пословним простором,пословни простори, домови културе,партерна уређења,  и сл.)    Наведене вредности су без ПДВ-а .
5.1.3 
Услови које мора да испуни и подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама

5.1.3.1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар

5.1.3.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.1.3.3. Да
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5.1.4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача

5.1.4.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

5.1.4.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.1.4.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5.2. Упутство о доказивању обавезних и додатних услова

5.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као понуђача

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

5.2.1.1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

5.2.1.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неку од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.2.1.3. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказ из тачке 5.2.1.1, 5.2.1.2. и 5.2.1.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, 

5.2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

5.2.2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

5.2.2.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.2.2.3. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказ из тачке 5.2.2.1, 5.2.2.2. и 5.2.2.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, 
5.2.3. 
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као понуђача

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

5.2.3.1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.2.3.2. Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

5.2.3.3. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказ из тачке 5.2.3.1. и 5.2.3.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, а доказ из тачке 5.2.3.2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

5.2.4. 
Доказивање испуњености додатних услова

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује достављањем следећих доказа:

5.2.4.1. Копије биланса стања и успеха  за 2014, 2015 и 2016. Године.
5.2.4.2. Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД,као и извод из ППП-ПД за месец oктобар 2017. године , фотокопија личних лиценци са потврдaмa Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце Инжењерске коморе Србије и фотокопија  одговарајућих М образаца, уговори о ангажовању лица за извршење предметне услуге између лица и понуђача закључени до датума подношења понуде, копијама лиценци и потврдом ИКС-а о важењу исте.
5.2.4.3. Фотокопије пописне листе састављене на дан 31.12.2016. године  или рачун о набавци опреме за 2017.године, на име понуђача  . 
5.2.4.4.  Потврде наручилаца и фотокопије  уговора о реализацији послова  и фотокопије окончаних ситуација или рачуна са доказом о извршеној услузи пројектовања.
Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати засебно, а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају заједнички.

6.УПУТСТВО ПОНУЂАЧА О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ

6.1. Језик понуде

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
6.2. Посебни захтеви

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом. Понуду попунити на рачунару и увезати јемствеником у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком – Не отварај – „Понуда за учествовање у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Услуге пројектовања –социјална инфраструктура – ,  ЈН број 5/18. На полеђини коверте је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива.

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:Општинска управа општине Лајковац, Омладински трг бр.1, 14224 Лајковац  сваког дана од 7,00 до 15,00 часова у затвореној коверти са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ – Понуда за учествовање у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Услуге пројектовања-  социјална инфраструктура ,  ЈН број 5/18.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је  22.01.2018. године и то до 13,00 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

6.2.2. Отварање понуда

Јавно отварање понуда ће се обавити 22.01.2018. године са почетком у 13.15 часова у просторијама Општинске управе општине Лајковац Омладински трг бр.1, Лајковац, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверене печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
6.3.Понуда са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

6.4.Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама или повлачењу мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти „Измена понуде“ или „Повлачење понуде“ за ЈН број 5/18 – Услуге пројектовања –социјална инфраструктура .

Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење.
6.5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда

6.6.Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
6.7.Споразум групе понуђача

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

6.7.1  Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

6.7.2 Опису посла сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

6.8 .Начин и услови плаћања и гарантни рок

Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу испостављених ситуација.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања ситуација. 

Понуда са другачијим роком биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Рок за извршење услуге  износи максимално 90 дана од дана увођења у посао 
6.9.Валута и начин на који мора бити наведена изражена цена у понуди

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Укупна вредност мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

6.10.Врста, садржина, начин подношења, висина и рокови обезбеђења
6.10.1.Понуђач је уз понуду обавезан да достави једну сопствену бланко меницу за озбиљност понуде у висини 10% од вредности понуде са ПДВ-ом, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације;
Рок важења менице не може бити краћи од рока важења Понуде. 

6.10.2. Понуђач је уз понуду обавезан да достави Изјаву да ће у случају потписивања уговора, доставити меницу за добро извршење посла у висини 10 % од вредности понуде са ПДВ-ом, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, са меничним овлашћењем и потврдом банке о извршеној регистрацији менице.
6.11.Тражење додатних информација или појашњења

Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да затражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана од истека рока за подношење понуде.
6.12.Захтевање додатних појашњења од понуђача
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у писaној форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као  неприхватљива.
6.13.Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена „ 
 У случају постојања две или више понуде са истом ценом предност ће имати понуда са вишом вредношћу референци .
6.14.При састављању понуде понуђач је у обавези да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

6.15.Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената сноси понуђач.

6.16.Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У  случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 120.000 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 5/18 (број односно ознака јавне набавке), сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
6.18. Рок за закључење Уговора
Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

7.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:

7.1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)

7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60дана

7.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора

7.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене:

 Цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

9 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

10.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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ОБРАЗАЦ 1.

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним

набавкама и додатних услова

(за понуђача)
	ПРИЛОГ 
БР. 5
	Oбавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД  образац, као и извод из ППП-ПД  за октобар 2017. године, фотокопије личних лиценци  са важећим потврдама Инжењерске коморе Србије и фотокопије  одговарајућих М образаца.
Уговори о ангажовању лица за извршење предметне услуге између лица и понуђача закључени до датума  подношења понуда, копијама лиценци и потврдом ИКС-а о важењу исте.

	
	

	ПРИЛОГ 
БР. 6
	Фотокопије пописне листе састављена на дан 31.12.2016. године или рачун о набавци опреме за 2017. на име понуђача 
	
	

	ПРИЛОГ 
БР. 7
	Потврде наручилаца

Фотокопије уговоре о реализацији послова

Фотокопије окончаних ситуација или рачуна са доказом о извршеној услузи
	
	

	ПРИЛОГ БР. 8
	Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде –     1)Једна сопствена бланко меница са прилозима

2) Изјава о достављању менице за добро извршење посла
	
	

	ОБРАЗАЦ 1.
	Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона, и доданих услова.
	
	

	ОБРАЗАЦ 2.
	Подаци о понуђачу
	
	

	ОБРАЗАЦ 3.
	Изјава понуђача да извршење набавке неће делимично поверити подизвођачу
	
	

	ОБРАЗАЦ 4.
	Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу
	
	

	ОБРАЗАЦ 5.
	Подаци о подизвођачу
	
	

	ОБРАЗАЦ 6.
	Изјава о подношењу заједничке понуде
	
	

	ОБРАЗАЦ 7.
	Подаци о понуђачу из заједничке понуде
	
	

	ОБРАЗАЦ 8.
	Референц листа
	
	


	ОБРАЗАЦ 9.
	Потврда за референце
	
	

	ОБРАЗАЦ 10.
	Изјава о независној понуди
	
	

	ОБРАЗАЦ 11.
	Овлашћење за потписивање понуде са прилозима
	
	

	ОБРАЗАЦ 12.
	Понуда
	
	

	ОБРАЗАЦ 13.
	Пројектни задаци
	
	

	ОБРАЗАЦ 14.
	Образац структуре цене
	
	

	ОБРАЗАЦ 15.
	Образац трошкова припреме понуде
	
	

	ОБРАЗАЦ 16.
	Изјава у складу са чланом 75/2 Закона о ЈН
	
	


ОБРАЗАЦ 1а.

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним  
набавкама и додатних услова

(за подизвођача)
	РЕДНИ БРОЈ
	НАЗИВ ДОКУМЕНТА
	Документ достављен (да/не)

	ПРИЛОГ БР.1
	Извод из Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике)
	
	

	ПРИЛОГ БР.2
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
	
	

	ПРИЛОГ БР.3
	а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
	
	

	
	б) Потврда јединице локалне самоуправе
	
	

	
	в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
	
	


ОБРАЗАЦ 1б.

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним  
набавкама и додатних услова

	РЕДНИ БРОЈ
	НАЗИВ ДОКУМЕНТА
	Документ достављен (да/не)

	ПРИЛОГ БР.1
	Извод из Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике)
	
	

	ПРИЛОГ БР.2
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
	
	

	ПРИЛОГ БР.4
	а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
	
	

	
	б) Потврда јединице локалне самоуправе
	
	

	
	в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
	
	


(за члана групе понуђача)
ОБРАЗАЦ 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора)
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска пошта понуђача (е-mail); __________________@__________________


Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:
Место:

М.П.


Потпис овлашћеног лица

Датум: 


      _____________________________

ОБРАЗАЦ 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, дана 12.01.2018.године Услуге пројектовања-социјална инфраструктура , ЈН 5/18, изјављујемо да нећемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Место:




 М.П. 



Потпис одговорног лица

Датум:







        ________________________
ОБРАЗАЦ 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, дана 12.01.2018. године за набавку услуга  Услуге пројектовања-социјална инфраструктура ,ЈН 5/18, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности: 
· у понуди подизвођач
у укупној вредности

понуде учествује у делу
 у износу од


динара што износи
% вредности понуде,

· у понуди подизвођач
у укупној вредности

понуде учествује у делу
 у износу од


динара што износи
% вредности понуде,

· у понуди подизвођач
у укупној вредности

понуде учествује у делу
 у износу од


динара што износи
% вредности понуде,

Место: 



М.П.  




Потпис одговорног лица

Датум: 








______________________

ОБРАЗАЦ 5.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска пошта подизвођача: 
Телефон:

Телефакс:


Место: 




М.П. 


  Потпис одговорног лица

Датум:




_______________________
Напомена: образац копирати у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ 6.
          _________________
          _________________

         _________________

(Назив понуђача) 

(Назив понуђача)


(Назив понуђача)
_________________

_________________
                     _________________

(Назив понуђача) 

(Назив понуђача)


(Назив понуђача)

ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У вези са позивом за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, дана 12.01.2018. године, за набавку Услуге пројектовања-социјална инфраструктура , ЈН 5/18, изјављујемо да заједно подносимо понуду.

Место: 




   М.П. 

Потпис одговорног лица понуђача
    __________________________
Датум: 

                                                          М.П. 
          Потпис одговорног лица понуђача

    __________________________

М.П.                      Потпис одговорног лица понуђача


      __________________________

ОБРАЗАЦ 7.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Одговорно лице (потписник уговора)

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска пошта понуђача (е-mail)________________@_________________


Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Место: М.П. Потпис одговорног лица Датум: 


Место:




М.П.   



Потпис одговорног лица

Датум:







       ________________________

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ 8.

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Листа услуга  које су  сличне услугама предмета јавне набавке ,Услуге пројектовања- Социјална инфраструктура , извршених у периоду  2014, 2015, 2016. и 2017. године до дана објављивања конкурса 

	Редни број
	Наслов уговора
	Вредност радова без ПДВ-а
	Назив наручиоца

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Референце се односе на  вршење услуга пројектовања    из области социјалне инфраструктуре 
 (зграде јавних садржаја,стамбени простори са делимично пословним простором,пословни простори, домови културе,партерна уређења,  и сл.)
УКУПНА ВРЕДНОСТ  УГОВОРА БЕЗ ПДВ

Mесто:                                                       М.П.
              Потпис одговорног лица

Датум
              _______________________

ОБРАЗАЦ БР.9

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив наручиоца: 



Седиште: 

Матични број: 

ПИБ: 

Телефон:

ПОТВРДУ

да је Понуђач
______у претходном периоду 2014, 2015, 2016. и 2017.године до дана објављивања конкурса, Наручиоцу услуга извршио услуге  пројектовања  из области социјалне инфраструктуре (зграде јавних садржаја,стамбени простори са делимично пословним простором,пословни простори, домови културе,партерна уређења,  и сл.) у вредности од _________________динара  без ПДВа.
Потврда се издаје на захтев понуђача
ради учествовања

у поступку јавне набавке Услуге пројектовања-Социјална инфраструктура , ЈН 5/18 и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем потписом и печатом да су наведени подаци тачни.

Место:
                               М.П.
             Потпис одговорног лица

Датум:








________________________

Напомена: уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора са окончаном ситуацијом или рачуном са доказом о извршеној услузи, за сваког наручиоца посебно. Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 10.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у поступку  јавне набавке услуге  Услуге пројектовања –Социјалана инфраструктура  , број ЈН   5/18  
Место: 
М.П.                                  Потпис одговорног лица 
Датум:
                                          ________________________



ОБРАЗАЦ 11.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

Овлашћује се
 да у име и за рачун понуђача


потпише понуду за јавну набавку Услуге пројектовања-Социјална инфраструктура   број ЈН     5/18 
Место:
                          М.П.



   Потпис овлашћеног лица

Датум:







__________________________
НАПОМЕНА: Уз овлашћење приложити фотокопију картона „оверени потписи лица овлашћених за заступање“ (ОП – образац) или одговарајућег документа органа управе за приватне предузетнике

ОБРАЗАЦ 12.

ПОНУДА

1) Понуда бр. 
од 
 године, за јавну набавку Услуге пројектовања - Социјална инфраструктура ,  јн  5/18.
Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора)

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача:
Телефон:
 Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке: 
Особа за контакт:

2) Понуду дајем:
Заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а)
самостално

б)
са подизвођачем: 

1._________________________________________ 



2. _________________________________________
3.


[навести назив и седиште свих подизвођача]

 в) као заједничку понуду: 
1. 

2. _______________________________ 

3.________________________________________


[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 

3) Цена 
Опис предмета набавке услуга:
Социјална инфраструктура 

	Број
	НАЗИВ  ПРОЈЕКТА  
	Цена   без ПДВ
	Цена са ПДВ-ом

	1.
	Пројекат за извођење адаптације, санације и инвестиционог одржавања објекта Средње школе“ 17. септембар“ у Лајковцу
	
	

	2.
	Пројекат  за извођење адаптације, санације и инвестиционог одржавања објекта  ОШ „Миле Дубљевић“ издвојено одељење у Бајевцу
	
	


	Укупна цена без ПДВ-а:
	

	Словима :
	

	Обрачунати ПДВ: 
	

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	

	Словима:
	


4) Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи
%

а односи се на део предмета набавке :____________________________________

5) Рок извршења услуга је:  ________(календарских дана)од дана увођења у посао од стране наручиоца(Рок за извршење услуге  износи максимално 90 дана од дана увођења у посао)
6) Начин и услови плаћања: Наручилац ће плаћање  вршити према достављеним привременим месечним ситуацијама са припадајућом фактуром за претходни месец. Вршилац услуге пројектовања ће уз сваку привремену ситуацију доставити Извештај о степену готовости пројекта, оверен од стране Наручиоца.
 Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за пружене услуге.

7) Рок важења понуде износи
дана од дана отварања понуда.

( не  краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

Место: 
М.П. 


    Потпис одговорног лица

     ОБРАЗАЦ 13.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Предмет ове набавке је Набавка услуге Услуге пројектовања- Сoцијална инфраструктура, ЈНМВ бр. 5/18
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА  СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „17 СЕПТЕМБАР“ У ЛАЈКОВЦУ

ИНВЕСТИТОР: 

Општина Лајковац, Општинска управа
ОБЈЕКАТ: 

Средња школа „17. септембар“  у ул. Вука Караџића 19,  Лајковац
КОРИСНИК: 

Средња школа „17. септембар“  у ул. Вука Караџића 19,  Лајковац
ПРЕДМЕТ ЗАДАТКА: 

Израда Пројекта за извођење санације, адаптације  и инвестиционог одржавања објекта средње школе „17 септембар“ у Лајковцу

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:

Средња школа „17 септембар“ Лајковац
	[image: image1.png]
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Локација објекта
Комплекс средње школе се налази  у улици Вука Караџића број 19. 

Са северне стране се граничи улицом Вука Караџића, сабирном саобраћајницом стамбеног карактера, ширине регулације 12,0м, са ширином коловоза 7,0м и обостраним тротоарима ширине 2,5м - функционише у режиму двосмерног кретања. 

Са источне стране налази се двориште приватног породичног стамбеног објекта које се формира из кат. парцела 24/2,6,7 и 8 КО Лајковац. Такође, предметни комплекс се граничи и са кат. парцелом 309/2 КО Лајковац, која улази у обухват комплекса Предшколске установе „Лептирић“.

Са јужне стране, налази се комплекс Дома здравља, кат. парцела број 312/1 КО Лајковац и мини фудбалски терен, кат. Парцела 313/1 КО Лајковац, који припада комплексу спортског центра.

Са западне стране налази се комплекс Хале спортова Лајковац. 

Школско двориште везано је пешачким стазама са осталим објектима у блоку. Површина комплекса је 12 789м2. Терен комплекса је раван. Унутар блока постоје потенцијали за формирање рекреативног парка.

Приступ предметном објекту је из улице Вука Караџића са северне стране парцеле. 

Комплекс средње школе  се формира од катастарске парцеле  315/2 КО Лајковац. Увидом у лист непокретности број 1081/12, ажуриран 30.01.2017.године, кат. парцела 315/2 КО Лајковац, површине 12789м2, је градско грађевинско земљиште. Ималац права коришћења на парцели је Средња школа „17. септембар“, облик својине – државна РС, цело право 1/1. Површина под објектом је 2796м2, начин коришћења – зграда средњег образовања, правни статус – објекат изграђен без одобрења за изградњу. Средња школа „17. септембар“ је  држалац права на објекту, облик својине – државна РС, цело право 1/1.

У архиви општине пронађен је Главни архитектонско-грађевински пројекат за изградњу објекта школе усмереног образовања Лајковац“ из 1978. године, пројектант Завод за унапређење домаћинства, Центар за пројектовање и опремање, Лазе Докића 1 . 

На основу овог пројекта издато је Одобрење за градњу Решењем СО Лајковац број 351/145-02-78 од 22.11.1978. године.
Постојеће архитектонско-грађевинско решење објекта

Предметни објекат је наменски  објекат намењен средњем образовању, пројектован и изграђен 1978.године.
Постојећи објекат је наменски грађен и функционалан и опремљен је свим садржајима које захтевају важећи нормативи простора и опрема.

Објекат је слободностојећи на парцели, изграђен на најмањој удаљености од око 2м од регулације улице Вука Караџића. Са источне, западне и јужне стране, од границе суседних кат. парцела, објекат је изграђен на прописној удаљености.

Објекат садржи школску зграду и зграду фискултурне сале са везним делом. Спратност објекта је П+1, има изломљен габарит, димензија 71.18  х 73.84м  (у најширем делу). 

Оријентација школског блока је у правцу север-југ, учионички тракт је оријентисан према  југу.

Кровови су у нагибу 1:3. Кровни покривач је бетонски цреп (у првој пројектованој варијанти салонитка).

БРГП приземља је око 2677м2.  БРГП спрата је око 1438м2. Укупна БРГП приземља и спрата је 4115м2, првобитно пројектованог капацитета за 360-480 ученика у једној смени, односно 720-960 ученика у две смене и укупном површином комплекса 12 789 м2.

Укупна корисна површина објекта износи  3469,57м2, односно корисна површина приземља износи 2415.96м2,    корисна површина спрата 1053.61м2.

Приземље објекта је делимично адаптирано у односу на првобитно пројектовано стање. Упоређивањем Главног архитектонског-грађевинског пројекта за изградњу објекта школе усмереног образовања Лајковац“ из 1978. године, пројектант Завод за унапређење домаћинства, Центар за пројектовање и опремање, Лазе Докића 1 Београд и постојећег коришћења приземља објекта, констатоване су следеће промене у коришћењу:  

	Бр.
	Назив просторије
	Површина

м2

	1
	Главни улаз у школски објекат
	32.04

	2
	Ветробран х 2
	2.88


	3
	Портир ( не постоји)
	2.88

	   4
	Техничко одељење ( не постоји)
	2.88

	5
	Централна гардероба ( користи се као машинска радионица)
	53.50

	6
	Помоћно особље (користи се као канцеларија психолога)
	16.93

	7
	Лекар, зубар, психолог ( користи се као радионица домара)
	16.74

	8
	ВЦ са предпростором ( није у функцији)
	2.72

	9
	Чекаоница
	12.09

	10
	Простор за више сврха са бином

(бина никада није постојала)
	251.61

	11
	Степениште
	26.20

	12
	Учионица ( формирана је библиотека и учионица, али без зидане преграде)
	121.95

	13
	Учионица х 2
	106.74

	14
	Учионица х 2 
	109.12

	15
	Учионица х 2 
	106.74

	16
	Кабинет х 2
	51.04

	17
	Кабинет
	16.04

	18
	Предпростор
	3.80

	19
	Комуникације 
	96.95

	20
	Прање руку 
	4.25

	21
	ВЦ женски
	32.64

	22
	ВЦ мушки
	19.89

	23
	Остава за прибор за чишћење
	4.09

	24
	Радионица х 2 (лабораторија за електронику и рачунарски кабинет)
	106.74

	25
	Подстаница ( радио клуб од почетка)
	25.52

	26
	Комуникације
	96.92

	27
	Санитарни чвор
	4.12

	28
	Термоси (остава)
	4.02

	29
	Остава
	4.12

	30
	Кухиња ( помоћно особље)
	33.000

	31
	Ходник
	5.92

	32
	Трпезарија (адаптирана у аутомеханичарску радионицу и браварску радионицу )
	131.76

	33
	Прање руку
	19.00

	34
	Трем х 2 
	43.66

	35
	Ветробран
	20.40

	36
	Санитарни чвор
	3.94

	37
	Наставник фискултуре
	11.64

	38
	Предпростор
	2.43

	39
	Комуникације
	17.28

	40
	Хол ( преграђен, користи се као кабинет за наставника и теретана)
	51.50

	41
	Ходник
	14.25

	42
	Гардероба
	12.68

	43
	ВЦ мушки
	15.62

	44
	ВЦ женски
	15.62

	45
	Степениште
	20.50

	46
	Гардероба х 2 
	38.00

	47
	Санитарни чвор х 2 
	17.52

	48
	ВЦ са предпростором
	2.43

	49
	Чист ходник
	14.90

	50
	Фискултурна сала
	487.80

	51
	Остава за справе
	36.00

	52
	Трибине
	59.02

	
	Укупно
	2415.96


Корисна висина просторија у приземљу је 3.29м.

Спрат објекта је делимично адаптиран у односу на првобитно пројектовано стање. Упоређивањем Главног архитектонског-грађевинског пројекта за изградњу објекта школе усмереног образовања Ллајковац“ из 1978. године, пројектант Завод за унапређење домаћинства, Центар за пројектовање и опремање, Лазе Докића 1 Београд и постојећег коришћења спрата објекта, констатоване су следеће промене у коришћењу:  

	Бр.
	Назив просторије
	Површина

	1
	Ваздушни простор
	-

	2
	Степениште
	25.20

	3
	Комуникација
	157.33

	4
	Учионица
	54.90

	5
	Помоћне наст. Прост.
	18.86

	6
	Учионица
	54.90

	7
	Учионица
	54.90

	8
	Помоћне.наст.прост.
	18.86

	9
	Учионица
	54.90

	10
	Учионица
	54.90

	11
	Кабинет
	18.86

	12
	Учионица
	54.90

	13
	Учионица
	54.90

	14
	Кабинет
	15.44

	15
	Учионица
	54.90

	16
	Предпростор
	3.50

	17
	Прање рукку
	3.86

	18
	Прање руку
	3.86

	19
	Остава за  прибор
	4.57

	20
	Санитарни чвор
	20.11

	21
	Санитарни чвор
	20.11

	22
	Зборница
	54.90

	23
	Гардеробе
	8.92

	24
	Санитарнио чвир
	2.11

	25
	ВЦ мушки
	2.11

	26
	ВЦ женски
	2.11

	27
	Прање руку
	2.11

	28
	Директор
	26.60

	29
	Администрација
	26.60

	30
	Лођа (адаптирана у канцеларију секретара школе)
	19.44

	31
	Лођа ( не постоји)
	19.44

	32
	Галерија
	65.92

	33
	Ваздушни простор фиск.сале
	-

	34
	Ходник
	23.00

	35
	Канцеларија
	17.02

	36
	Канцеларија
	17.02

	37
	Канцеларија
	10.53

	38
	Предпростор
	2.70

	39
	Санитарни чвор
	3.32

	
	Укупно
	1053.61


Корисна висина просторија на спрату је од 3.29 до 5.81м, обзиром да је плафон бетонска  коса кровна плоча.

Предметни објекат је у  релативно лошем стању. Кровна конструкција и кровни покривач су дотрајали и евидентно је прокишњавање у унутрашњост објекта. Унутрашњост објекта је услед дугогодишњег коришћења дотрајала и потребна је санација и заштита објекта у циљу текућег одржавања. Подови су  у веома лошем стању и приоритетно их треба заменити. 

Столарија на спрату је нова, замењена је пре 5 година. 

Због промене назива објекта, школа усмереног образовања у средњу школу, констатовано је да су извршене накнадне адаптације просторија у циљу  боље опслужености корисника.

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК

Пројектно решење санације и адаптације предметног објекта треба да обухвати све радове који су потребни да би се објекат довео у функционално стање које ће обезбедити његову несметану експлоатацију.

Неопходно је задовољити параметре задате пројектним задатком. Начин конципирања намена, обликовања и обраде, неопходно је ускладити са правилима урбанистичке регулативе.

Извод из плана Измене и допуне Плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу (Сл.гласник Општине Лајковац“ број /2014)

2.3. Правила уређења за зону јавних установа  

Средње образовање 

Спратност објекта је П+1. Постојећи урбанистички параметри не дозољавају нову изградњу на парцели, али је могућа доградња једне етаже. 

Постојећи спортски терен за рукомет треба пресвући савременом подлогом и опремити за мали фудбал и рукомет. 

Парцелу треба оградити, а пешачку комуникацију остварити према спортском центру и парку (парк између вртића и школе). 

3. Уређено зеленило унутар грађевинских парцела јавне намене. 

Слободне површине у оквиру спортског центра, школских дворишта, вртића и дома здравља, уредити и озеленети у што већој мери. Травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење. Избегавати биљне врсте са алергеним својствима, трновите и отровне. Озелењавање мора да буде вишефункционално: заштита од ветра и буке, визуелна и просторна баријера, засен, стварање пријатног амбијента за рад и боравак. 

Уређење зеленила јавних површина подразумева: 

– реконструкцију и ревитализацију и подизање на виши степен уређења, 

– очување свих вредних елемената дендрофлоре, 

– повезивање површина дрворедним зеленилом и пешачким комуникацијама, 

– избор врста прилагодити према условим алокације (аутохтоне, алохтоне, декоративне, брзорастуће или украсно шибље и ниско дрвеће), 

– реконструкцијом постојећих намена, обезбедити простор за зеленило. 

Правила грађења за зону јавних установа

Средње образовање

Објекат је могуће адаптирати, реконструисати и дограђивати (максимално један спрат) у случају недостатка илли додатног уређења школског простора. Неопходно је испоштовати урбанистичке нормативе:

· Учионички простор ……………............….1,8-2,0м2/ученику

· Школски простор ……………………………..10-12м2/ученику

· Школско двориште ……………………………15-25м2/ученику

· Спратност……………………………………   . До П+2

· Степен заузетости ……………………………..40%

· Паркинг место ………………………………1 ПМ на 6 запосллених 

· Паркирање обезбедити са 40% потребних места у оквиру комплекса.

Све слободне површине обавезно уређивати и одржавати као парковско зеленило. 

Обавезно је ограђивање школског комплекса Ограђивање је могуће урадити транспарентном оградом, или комбинацијом зиданог парапета и транспарентне ограде. Укупна максимална висина ограде је 1,5 m, док је парапет максимално висок 60 cm. Улазне капије, пешачке и колске се отварају ка унутрашњости парцеле 

За све објекте средњег образовања обезбедити максималну комуналну опремљеност (вода, канализација, струја, телефон, грејање). 

Могуће пратеће намене: 

Друге јавне површине и објекти јавних намена, зеленило, спортско рекреативни садржаји мањег обима (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.). 

Интервенције на постојећем објекту

Планом нису предвиђене интервенције на постојећем објекту у смислу повећања капацитета, с обзиром да је капацитет задовољавајући за несметано функционисање. 
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	Извод из плана Измене и допуне  ПДР-а „Војни круг“

Геодетска подлога – постојеће стање




	Извод из ПДР-а - Намена површина и Синхрон план инфраструктуре

	[image: image4.jpg]



	Извод из плана Измене и допуне  ПДР-а „Војни круг“

Намена површина

Комплекс средње школе дефинисан је катастарском парцелом 315/2 КО Лајковац.

Због специфичности локације, обзиром да је део блока где су лоцирани сви јавни објекти, комплекс је дефинисан наменом:

· Објекти јавне намене, средња школа

· Заштитно зеленило, парковско зеленило

· Паркинг 

· Саобраћајне површине, приступне пешачке и колске стазе

· Део парцеле је планиран за садржаје спортског центра
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	Извод из плана Измене и допуне  ПДР-а „Војни круг“

Синхрон план инфраструктуре

Објекат средње школе прикључен је на градску водоводну и канализациону мрежу, електро и ТТ мрежу. Топловодна мрежа је организована на нивоу блока, односно објекат је са осталим јавним објектима у окружењу прикључен је на заједничку котларницу.




Степен опремљености понуђеног простора

Опис тренутног стања, захтев корисника, предлог интервенције
Предметни објекат је наменски  објекат средње школе и у тој функцији се користи 37 година (1980-2017).

До сада је саниран неколико пута, али само у деловима где су отклоњени недостаци ради спречавања ширења штетних процеса.

Објекат је слободностојећи на парцели, са комфорним  двориштем – неограђеним.

Објекат је спратности  приземље + спрат, има изломљен габарит, димензија  71.18  х 73.84м  (у најширем делу). 

Конструктивни склоп 

Целокупна конструкција објекта је армирано-бетонска. Међуспратне конструкције су пуне плоче ослоњене на подвлаке које преносе оптерећење на стубове и на пуне зидове који иду по целој висини објекта.

Објекат је фундиран на армирано-бетонским тракама које су међусобно повезане и укрућене преко армирано-бетонских темељних зидова који су саграђени преко њих. На темељне зидове наслањају се стубови приземља и првог спрата. Овако пројектована и изведена конструкција даје велику крутост објекту, како за вертикалне и хоризонталне силе, тако и за померање његових појединих елемената.

Тренутно на објекту не постоје видне прслине и оштећења на фасадним и преградним зидовима услед слегања темеља објекта, али су констатоване попречне пукотине на тротоарима и пукотине између објекта и тротоара. 

Кров

Кровна конструкција је коса армирано-бетонска плоча. Кровни покривач је бетонски цреп са свим пратећим слојевима. Кров је тренутно  у лошем стању, јер је констатовано прокишњавање у унутрашњост објекта.

Предлог интервенције

Потребно је постојећу кровну конструкцију, односно кровни покривач заменити новим, тако да  кров не  излази из постојећег габарита. 
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· Потребно је проверити све продоре инсталација на крову, јер постоји могућност да кров прокишњава на тим местима. Потребно је проверити кровне риголе и усмерити атмосферску воду ка формираним хоризонталним и вертикалним одводима.

· Обратити пажњу на продоре цеви кроз конструкцију објекта и посебно га обезбедити одговарајућим муфовима.

Фасада

Фасада је  фугована силикатна опека, двострана, с тим да је видно оштећена и запрљана у неким деловима.

Фасадна столарија је замењена на  већем делу објекта. Потребно је заменити део столарије и браварије који није замењен у претходној фази - улазна врата, ветробрански део и столарију и браварију на фискултурној сали.

Предлог интервенције

· Санирати пропале делове кровне атике.

· Санирати све улазе, спољне терасе и тротоаре код којих је уочен контра пад сливних површина.

· После замене преостале фасадне браварије комплетну фасаду проверити и поправити делове који су оштећени.

· Лимени солбанци и окапнице су дотрајали, потребно их је заменити.
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Фасадна браварија

Фасадна алуминијумска браварија, која није замењена, је у веома лошем стању и мора се заменити новом,савременом, беле боје.

Просторије у објекту су са одговарајућом површином прозорских отвора за природно осветљење и потребним бројем отвора за природну вентилацију.

Захтев корисника

· При пројектовању фасадне алуминарије, омогућити лако и безбедно коришћење врата и прозорских крила. Избегавати велика и тешка прозорска крила која могу угрозити безбедност корисника.

Предлог интервенције

При пројектовању фасадне алуминарије обратити пажњу на сугестије корисника и параметре из Правилника и Норматива

· Израда и начин отварања треба да су безбедни  како не би дошло до повређивања ученика. При отвореном положају не смеју да ометају комуницирање у просторији. 

· Обавезно је предвидети засенчење свих окана просторије за боравак.

· Прозори треба да омогућују добро проветравање и да буду погодни за руковање и лако одржавање.

· Сва улазна врата у објекат морају имати надстрешницу. Улазна врата се отварају у поље.

Унутрашњи зидови

Унутрашњи зидови су малтерисани и бојени, али са видним оштећењима од прокишњавања. Нису примећене пукотине и прслине на зидовима.

Захтев корисника

У приземљу потребно је преградити учионицу број 12 и прилагодити постојећој намени, односно формирати библиотеку и учионицу. Такође, уз главно степениште, формирати канцеларију за полицајца.

Предлог интервенције

У учионици број 12 озидати преградни зид у правцу постојећих АБ стубова и формирати две потребне просторије, за библиотеку и учионицу.

Преграђивање простора у главном холу, поред степеништа, ради формирања канцеларије за полицајца планирати комбинацијом зидова и вишеделних застакљених преграда, ради потребне осветљености хола.

Потребно је ново глетовање и бојење оштећених зидова. 

Потребно је уклањање зидних плочица у санитарним чворовима и  кухињи и уградња нових.

· Спољни зидови морају обезбеђивати топлотну и звучну, а унутарњи првенствено звучну изолацију.

· Зидови не могу бити оштрих ивица, тамних и рефлектујућих боја.

· Састави зидова и подова морају бити израђени тако да се могу једноставно и темељно чистити.

· Оштри углови зидова у учионицама  морају бити заштићени заобљеном облогом.

Плафони 

Плафони су малтерисани и бојени.

Захтев корисника

· Одржавање и чишћење плафона је веома отежано, поготово на спрату.  Потребно је плафоне планирати са новом расветом.

Предлог интервенције

Због постојеће корисне висине учионица од 3.29м није могуће планирати спуштене плафоне, већ предвидети само глетовање и бојење са уградњом адекватне расвете.

Подови 

Подови су руинирани, потребно је уклањање постојећих подова у свим учионицама и кабинетима и другим просторијама, као и керамичких плочица у санитарним чворовима.

Предлог интервенције

· Конструкција пода мора  обезбедити оптималну топлотну и звучну изолацију.

· Подови морају бити чврсти, еластични (али не клизави) и погодни за лако одржавање.

· Под у учионицама  не сме да буде порозан и не сме да упија воду.

· У сали за физичко васпитање под је паркет на вибрирајућој подлози. 

· У санитарним чворовима,кухињи и перионици, подови треба да су од керамике или од материјала одговарајућег квалитета. У осталим просторима и просторијама подови треба да су топли или полутопли, сем у приступима и ветробранима где могу бити хладни.
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Унутрашња столарија-браварија је дотрајала и потребна је замена дрвених пуних врата из преградних зидова, као и алуминијумских преграда.

Захтев корисника

· У приземљу заменити сву столарију која није замењена у претходној фази.

· На спрату и другу планирану лођу, застаклити и формирати нову канцеларију.

Предлог интервенције

По захтеву корисника препројектовати унутрашњи део објекта, тако да се не угрози конструктивни систем објекта. Преграђивање простора планирати комбинацијом зидова и вишеделних застакљених преграда.

· Преграде треба да буду погодне за руковање и лако одржавање.

· Улазна врата у објекат и у салу за физичко су двокрилна и имају минималну ширину од 130цм.

· Нису дозвољена клатећа врата у објекту.

· Сва врата у просторијама за ученике морају се отварати у смеру излаза из објекта.

· Врата на учионицама и врата у просторијама економата  су једнострука и морају имати ширину најмање 90 цм, врата у осталим просторијама 80цм, а у помоћним просторијама (санитарним чворовима и сл.) 70цм. Врата на ВЦ кабинама имају ширину 60 цм.

· Врата у санитарним чворовима, сем улазних су издигнута за минимум 20цм од пода.

· Сва врата треба да су тако конструисана да се њима може лако руковати. 

· Сва врата у објекту су без прагова.

· Спојеви различитих врста подова морају бити адекватно обрађени да би се спречило њихово оштећивање приликом коришћења и одржавања.

Инфраструктура

Објекат је прикључен на градску водоводну и канализациону мрежу, топловодну мрежу од заједничке котларнице, електро и ТТ мрежу. 

Инсталације

Инсталације у објекту су дотрајале, услед дугогодишњег коришћења, потребна је замена.

Захтев корисника:

· Неопходно је извршити детаљан преглед свих инсталација водоводне и канализационе мреже приземља и спрата и планирати комплетну замену дотрајале инсталације.

· У објекту постоји радијаторско грејање. Потребно је испитати квалитет грејних тела обзиром на дугорочно коришћење. Радијатори нису промењени у претходних 37 година.
· Вентилација учионица, канцеларија и санитарних чворова врши се преко прозорских отвора. Потребно је пројектом предвидети  вентилацију, ако постоји потреба.

Предлог интервенције

Подаци о инсталацијама се морају добити снимањем и испитивањем свих постојећих инсталација водовода и канализације, кишне канализације, инсталације јаке струје, грејања и вентилације.

Податке о штетним процесима и опасностима у објекту констатоваће пројектант у пројекту снимљеног постојећег стања објекта комплетно са свим инсталацијама.

Потребно је радијаторе проверити и по потреби заменити новим. 

При пројектовању обратити пажњу на параметре из Правилника и Норматива, а нарочито:

· Електрични утикачи и прекидачи у учионицама су пројектовани на прописаној висини од пода, уз примену сигурносних елемената.

· Сијалице светлећих тела морају бити заклоњене како не би биле директно у видном пољу детета..

· У просторијама за треба предвидети довољан број утикачких кутија за прикључак апарата за одржавање чистоће и др.

· Сви умиваоници, каде, тушеви, изливне шкољке морају бити опремљени инсталацијом за топлу и хладну воду.

· Водоводне славине над  умиваоницима као и ручице за пуштање воде у клозетима за децу морају бити на висини доступној ученицима  од пода.

· На свим етажама објекта мора бити бар 1 трокадеро за одржавање зграде.

· На улазу у објекат пожељно је  предвидети уређај за најаву доласка (звонце, интерфон и сл.).

Двориште

Двориште око објекта је затравњено са бетонским приступним стазама у лошем стању. Део дворишта је озелењено. Двориште има два улаза, два пешачка и један колски  прилаз – на економском улазу.

Не постоји противпожарни пут око објекта.

Двориште је велико и лепо са спортским тереном у западном делу, али су бетонске подлоге у лошем стању, тако да је потребна њихова рехабилитација. 

Предлог интервенције
Потребно је простор прилагодити потребама објекта.

Потребно је планирати противпожарни пут око објекта са отварањем новог улаза са улице, у складу са прописима.

Ради спречавања продирања атмосферске воде у темељно тло, извршити поправку свих тротоара са прописаним падом од објекта и одговарајућим заптивањем споја тротоара и зида и планирати одговарајућу нивелацију околног терена са одвођењем атмосферске воде у кишну канализацију.

Отворени простор треба да допринесе обезбеђењу погодних услова за нормалан рад ученика. Он има изузетну улогу у области физичког и сензомоторног развоја, у области образовања и интелектуалног развоја ученика.

Да би удовољио очекиваним функцијама, отворени простор  мора да пружа услове за безбедан боравак на њему, да задовољава здравствено-хигијенске услове (да је осунчан и оцедит) и да има:

· Довољну величину 

· Посебне делове простора (потпросторе) за намене које нису алтернативне

· Разноврсне подлоге за просторе различитих намена

· Довољно зеленила, дрвеће са великим крошњама

· Непосредну везу са објектом, односно са фискултурном салом..

Укупни отворени простор треба организовати и уредити  тако да се његови одређени делови првенствено (али не искључиво) користе за одређене намене. 

1. Простор на коме се налазе спортски терени за игре лоптом, ритмичке вежбе, слободно кретање и трчање, трим стазе.

2. Простор на коме се постављају справе. 
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Ограда

Парцела није ограђена.

Предлог интервенције

Део школског комплекса оградити новом транспарентном оградом висине до 1,5м према важећем плану.

Противпожарна заштита

У објекту не постоји хидрантска мрежа.

Опрема 

Комплетна опрема у објекту  је у веома лошем стању. Потребна је замена постојеће опреме новом адекватном постојећој намени.
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Предметни објекат се налази у простору који није утврђен као културно добро, предметни објекат не ужива статус заштите.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

Потребно је Пројекат за извођење санације, адаптације и инвестиционог одржавања објекта Средње школе „17.септембар“ у Лајковцу, урадити у складу са Законом о планирању и изградњи на основу Идејног пројекта  санације, адаптације и инвестиционог одржавања објекта Средње школе „17.септембар“ у Лајковцу.  
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ 

Адаптација објекта

При обиласку објекта констатовано је одступање у тренутном коришћењу објекта у односу на првобитно пројектовано стање. 

Предлог интервенције

Потребно је Пројекат за извођење санације, адаптације и инвестиционог одржавања прилагодити тренутним потребама корисника. Потребно је препројектовати решење из првобитног Главног пројекта у складу са тренутним коришћењем објекта и новим захтевима. 

Приземље

· Плански потврдити изведене адаптације учионице број 12, трпезарије и хола број 40.  
· Плански потврдити тренутно коришћење просторија 6,7,8 и 9.

· Плански потврдити промену намене подстанице у просторију коју користи радио клуб. 

· Планирати канцеларију за полицајца у оквиру главног хола.

Спрат
· Плански потврдити изведену адаптацију лође број 30 у канцеларију секретара школе.
· Планирати још једну канцеларију од планиране лође број 31.

Радови демонтаже и рушења

Од грађевинских радова на санацији објекта предвиђено је да се најпре демонтира преостала фасадна и унутрашња браварија и столарија, која није замењена, као и све зидне и подне облоге. Са зидова на којима су предвиђене керамичке плочице скида се малтер до опеке. 

Предвиђена је демонтажа лимених олука  и одвоз шута на депонију.

Зидарски радови

У фази израде Пројекта за извођење, конструкцију објекта треба оптимално прилагодити условима који гарантују пуну стабилност објекта и бољу функционалност, а према инжињерско-геолошким својствима терена.

Бетонски радови

У просторијама где је предвиђено постављање паркета извести цементну кошуљицу одговарајуће дебљине машински нивелисану. 

Извести комплетну хидроизолацију и термоизолацију пода. 

Изолатерски радови

Хидроизолација – 

Врсту и начин хидроизолације пројектовати у складу са условима геотехничког елабората, зависно од природне влажности околног терена продора атмосферских или подземних вода.

Преко чисте и суве бетонске подлоге урадити комплетну хидроизолацију са израдом холкела и подизањем уз зидове мин. 10цм. 

Термоизолација – 

У свим просторијама изнад хидроизолације и испод цементне кошуљице,  уградити термоизолацију –одговарајуће дебљине. Бетонске делове зидова, натпрозорнике,  делове изнад улаза, у складу са важећим прописима.

Звучна изолација – 

Све продоре инсталација кроз зидове и међуспратне конструкције термо, звучно и хидро изоловати у складу са важећим прописима и правилима струке.

Фасадна браварија: Предвидети замену постојеће фасадне браварије и столарије која није замењена, новом са петокоморним ПВЦ  профилима са вакумираним дуплим стаклом или вишеделним застакљеним фасадним преградама од алуминијумских профила елоксираних у боји по избору пројектанта.

Унутрашња столарија: 

Унутрашња врата су пуна, једнокрилна са штоком 10/4цм и первазом 4/1цм од чамовог масива. Крило је дупло шперовано, делимично застакљено. Све бојити бојом за дрво (бело). У штоку уградити гумени дихтунг. Оков квалитетан, метални (шарке, кваке, обична брава са три кључа), начин отварања и обрада безбедна за ученике. Уграђују се сувом монтажом.

Сва врата која се налазе на евакуационој путањи од групне собе ка  планираним излазима отварају се у смеру ка излазу из објекта, у складу са захтевима противпожарне заштите.
Унутрашња обрада

Подови: 

У учионицама предвидети уградњу класичног храстовог паркета прве класе дебљине 22цм са постављањем одговарајуће лајсне око подова висине 6цм, по горњој ивици заобљена, хобловање и лакирање квалитетним лаком 3 пута.

У холовима предвидети поплочавање подова неклизајућим плочама од гранитне керамике дим. 30/30 цм и са израдом равне сокле неглазираним плочицама гранитне керамике висине 10цм.

У кухињи и санитарним чворовима предвидети поплочавање подова неклизајућим керамичким плочицама прве класе дим. 20/20 цм, са постављањем алуминијумске лајсне на споју керамике и паркета.

Подови на улазу, ветробрану и степенишном простору су од неклизајућих керамичких плочица. Почетне ивице газишта морају бити обрађене тако да спречавају клизање (противклизне лајсне или траке). Предвидети на улазу објекта постављање отирача од гуме са метлицом у раму.

У свим просторијама са подном керамиком обавезна је сокла од керамике висине 10цм. 

Предвидети постављање месинганих лајсни на саставу два различита пода.

Зидови: 

Зидане зидове глетовати два пута и бојити посном бојом два пута у тону по избору пројектанта.

У кухињи и санитарним чворовима зидове обложити зидним глазираним керамичким плочицама, целом висином зида. 

Зидове улаза, ветробрана и степенишног простора обрадити трајним материјалима и бојити акрилним бојама отпорним на хабање. 

Плафони: 

Плафони у учионицама и ходнику се глетују и боје полудисперзијом (бело). Ако постоји потреба за развођење инсталација по плафону, ради скривања истих потребно је уградити спуштен плафон од гипс плоча на металној подконструкцији, са усаглашавањем са инсталатерима, водећи рачуна да светла висина просторије не сме бити мања од 2,8м. Плафони се глетују два пута  и боје посном бојом. 

У мокрим чворовима, ветробрану и кухињи спуштен плафон радити од влагоотпорних гипс плоча дебљине 12.5мм на металној подконструкцији, са усаглашавањем са инсталатерима. Плафони се глетују два пута  и боје посном бојом. 

Лимарија

Сва слаба места на објекту, прозорске окапнице, увале, преломне равни, хоризонталне и вертикалне дилатације, опшивке вентилација, олучне хоризонтале и вертикале, завршетке свих тераса извести од поцинкованог фабрички бојеног лима прописне дебљине.

Фасадерски радови:

Потребно је пескирање фасадних површина зидова и обнова оштећених делова. Вентилационе и димњачке канале радити од монтажних префабрикованих елемената у свему према важећим прописима. Све просторије морају бити прописно проветрене и осветљене.

На објекту спровести све потребне мере заштите од пожара према прописима Управе за заштиту од пожара и спашавање.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Потребно је урадити Пројекат за извођење  унутрашњих електроенергетских инсталација у ком треба урадити следеће:

· Проверити постојеће напајање објекта, тако да задовољи новопројектовану инсталацију;

· Предвидети инсталацију општег осветљења и антипаничне расвете;

· Предвидети инсталацију спољашњег осветљења на фасади објекта;

· Предвидети инсталацију утичница и фиксних извода;

· Предвидети инсталацију за напајање електричних потрошача који су предвиђени архитектонским пројектом, пројектом термотехничких инсталација, пројектом водовода и канализације и пројектом слабе струје.

С обзиром да се овде ради само о санацији објекта, потребно је проверити следеће:

· Заштиту од директног и индиректног додира делова под напоном;

· Отпорност уземљења и изједначење потенцијала металних маса у објекту;

· Напојни кабл и мерење енергије с обзиром на ново вршно оптерећење објекта.

Уколико неки од горе наведених делова инсталације не задовољава прописне техничке нормативе потребно је овим пројектом предвидети мере за њихово довођење у технички исправно стање.

Снабдевање објекта електричном енергијом, разводни ормари и спратне табле

Спољни кабловски развод  до објекта и ТС 10/0.4 КВ су предмет посебног пројекта. Везу између спољних и унутрашњих инсталација остварити преко потребног броја типизираних кабловских прикључних кутија КПК.Уз пројекат приложити одговарајућу графичко-текстуалну потврду о међусобној усаглашености пројекта спољне мреже 1кв и унутрашњих електроинсталација.

Пројектом треба обухватити унутрашњи развод ел. eнергије од ГРО до потребног броја разводних ормана и разводних табли.

Мерење електручне енергије предвидети преко посебног трофазног двотарифног бројила.

Унутрашње електроинсталације објекта извести  према важећим прописима. Развод електричне енергије предвидети водовима PPOO-U одговарајућег пресека и према важећим стандардима. Разводне ормане и табле опремити одговарајућим бројем инсталационих аутоматских прекидача, једнополним шемама, а сва опрема у табли мора бити обележена јасним и трајним ознакама.

Инсталација осветљења и прикључница

Електричне инсталације осветљења и прикључница извести проводницима типа PP-U и PP одговарајућег пресека и броја жила, по зиду испод малтера.

У просторијама предвидети осветљење савременим изворима светлости, са монтажом на плафон.

Прекидаче за светло поставити код улазних врата у свакој просторији на висини од 1,5м од пода.

У собама предвидети потребан број утичница, минимално по три, на висини од 1,5м од пода.

Заштита од електричног удара

Заштиту од индиректног напона додира у објекту извести према сагласности ЕД, односно према постојећим системима заштите у овој области. Изједначавање потенцијала извести у свим купатилима, постављањем PS-49 кутије и повезивањем свих металних површина у свим мокрим чворовима на ову кутију.

Громобранска инсталација и темељни уземљивач

Потребно је предвидети нову громобранску инсталацију и темељне уземљиваче, полагањем траке FeZn 25х4 мм по темељној арматури. Предвидети довољан број извода за повезивање громобранских спустова, сабирница за изједначавање потенцијала. Заштиту од удара грома (атмосферских пражњења) извести у свему према важећим прописима за ову намену објекта.

Техничку документацију урадити у складу са важећим прописима и стандардима:

· Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ( „Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88);

· Прописи и препоруке ЕПС-а, односно надлежне електродистрибуције.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ СИСТЕМА

На основу Пројекта за извођење  архитектонско-грађевинског пројекта урадити пројекат електричних инсталација телекомуникационих и сигналних система за следеће врсте инсталација:

· Телефонску инсталацију (унутрашњи развод)

· Инсталацију за пријем и дистрибуцију РТВ програма

· Инсталацију дојаве пожара и детекције СО

· Инсталацију кућних говорних уређаја (интерфони).

Телефонска инсталација (унутрашњи развод)

Прикључење објекта на спољњу мрежу извести у свему према условима Телекома Србија.

Телефонску инсталацију урадити према урбанистичко-техничким условима Телеком-а Србија, у складу са важећим прописима, Законом о системима веза, прописима и техничким условима ЗЈПТТ.

Унутрашњу инсталацију објекта усагласити са решењима инсталације јаке струје, а према условима Телеком –а Србије.

До сваке телефонске утичнице урадити телефонску инсталацију са каблом Т144 2х2х0.6мм2.

Локацију изводних ормана одредити према условима Телеком-а Србија.

Успонске водове водити у вертикалама за слабу струју.

Разделне ормане телефонске инсталације предвидети у улазном ходнику у приземљу.

Инсталација за пријем и дистрибуцију РТВ програма

Инсталацију за пријем и дистрибуцију РТВ програма урадити у складу са условима надлежне службе РТС.

При пројектовању система придржавати се у свему Правилника о техничким нормативима за кабловске дистрибуционе системе и заједничке антенске системе („Службени лист СФРЈ“, бр. 66/87), Закона о планирању и изградњи, као и прописа дефинисаних југословенским стандардима.

На основу измерених вредности јачине ЕМП на локацији, предвидети пријем свих телевизијских сигнала и канала чији пријемни ниво задовољава техничке услове РТС-а.

Трасе успонских водова усагласити са пројектом јаке струје.

Предвидети посебан орман за доњу концентрацију каблова у улазном ходнику, поред ормана телефоније, ормана интерфона и ПП ормана.

Типове отцепних кутија и врсте каблова одабрати према прорачуну. Број РТВ прикључница и инсталацију предвидети у свему према условима стручних служби РТС-а.

Инсталације дојаве пожара и детекције СО

Пројектовати ручну дојаву пожара и звучну сигнализацију  у  комуникацијским просторијама објекта.

Ручне јављаче пожара предвидети у правцима евакуације из објекта на висини 1.5м.

Број алармних сирена, 24В, 100дб, предвидети у зависности од спратности објекта. Напајање ручне дојаве пожара је са АПА уређајем 24В, са могућношћу ресетовања светлосног сигнала.

Предвидети инсталације противпаничног осветљења са  „паник“ светиљкама са ознаком „излаз“ на правцу за евакуацију из објекта.

Инсталације кућних говорних уређаја (Интерфонска инсталација)

Ради остваривања говорне везе између особе испред улазних врата у објекат са особом у објекту и даљинско отварање врата, предвидети интерфонски систем (кућни говорни уређај). Позивну таблу предвидети на улазима у објекат, а говорне апарате у ходнику на 1.5м од пода.

Успонске водове водити у вертикалалама за слабу струју. Централни орман интерфонске инсталације поставити у простору улазног ходника, у приземљу поред ТТ,ТБ и ПП инсталације.

Током израде Пројекта за извођење  пројектант је у обавези да редовно консултује наручиоца код избора свих главних решења, опреме и инсталација.

Пројекат електроинсталација усагласити са технолошким потребама и осталим пројектима.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Урадити  Пројекат за извођење санације канализационе и водоводне унутрашње и спољашње мреже објекта узимајући у обзир претходно извршено снимање и испитивање исправности канализационе мреже, са детаљима за извођење, предмером и предрачуном радова, у свему према правилима струке за овакву врсту радова. 

Неопходно је извршити:

· Испитивање канализационе мреже вршењем снимања исправности мреже;

· Ревизију комплетне канализационе и водоводне унутрашње и спољашње мреже, са заменом дотрајалих цеви, на основу претходног снимања;

· Проверу пролаза цеви кроз темеље објекта;

· Проверу одводњавања воде са усмеравањем воде према риголама и сливницима који ће контролисано одводити воду са објекта и из дворишта.

Водовод:

Водовод санитарне воде

Водоводна мрежа унутар објекта је од ППЦ цеви и фазонских комада, димензија одређених на основу  хидрауличног прорачуна према планираном броју потрошача. 

Цеви које су обзидане или су уграђене у шлицове морају се изоловати против конденза (филцаном траком са фолијом која није перфорирана).

Све водоводне цеви које су видне у пролазима обавезно посебно термички изоловати  у складу са наменом просторије.

За сигурно и исправно функционисање и одржавање инсталација, мрежу снабдети са свом потребном арматуром. Капацитет и положај водомера са прикључком, прилагодити са стањем на терену, у свему према добијеним условима од надлежног предузећа ЈКП Водовод и канализација. Снабдевање топлом водом је преко електричних бојлера. 

За заштиту објекта од пожара предвидети хидрантску мрежу, противпожарне хидранте и ручне апарате за гашење пожара.

Канализација:

Фекална канализација

Фекалном канализацијом прикупити све отпадне воде из мокрих чворова и системом хоризонтала и вертикала спровести до главног хоризонталног канализационог развода под плочом приземља са гравитационим одводом у септичку јаму.

У поду санитарних чворова предвидети пластичне подне сливнике са затварачем неугодног мириса са хромираним решеткама (као производ HL или сличан производ).

Канализациону мрежу укопану у терен и хоризонтални и вертикални развод предвидети од ливено гвоздених цеви и делова, а изнад коте приземља од ПВЦ цеви и делова. Димензије цеви одредити према постојећим техничким прописима и хидрауличком прорачуну.

На крајевима вертикала предвидети вентилационе главе, а на потребним местима ревизионе комаде. Међусобно спајање канала у доњем разводу предвидети искључиво под углом 45°.

Санитарни уређаји и галантерија

Сва санитарна опрема мора бити снабдевена пратећим деловима за нормално функционисање и правилно коришћење.

Предвидети замену постојећих санитарија, новим одговарајућим за ученике.

У санитарном чвору за професоре предвидети стандардну опрему и галантерију.

Предвидети постављање мешача за топлу воду.  

После завршетка свих радова на водоводним инсталацијама извршити испитивање квалитета воде и бактериолошке исправности.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПРОЈЕКАТ  ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Термотехничке инсталације грејање и вентилације

Објекат се налази у II климатској зони са спољном пројектном температуром -18°Ц.

Унутрашње пројектне температуре усвојити према прописима и намени појединих просторија.

Пројектовати инсталацију топловодног двоцевног грејања са принудном циркулацијом воде, а топлотном енергијом ће се снабдети из топловодне мреже преко заједничке котларнице која се налази у комплексу Дома здравља у непосредном окружењу. 

У дворишту постоји шахт топловодне мреже.

Као грејна тела предвидети челичне ливене радијаторе, висине одређене према расположивој висини парапета – за све просторије, изузев санитарних за које предвидети цевне регистре од црних , челичних цеви. Хоризонталну и вертикалну цевну мрежу водити видно.

Инсталације централног грејања пројектовати сагласно са архитектонским пројектом, елаборатом грађевинске физике, елаборатом противпожарне заштите, техничким условима за пројектовање за пренос и испоруку топлотне енергије.

Вентилација учионица, канцеларија и санитарних чворова врши се преко прозорских отвора, без додатних вентилатора. 

Предвидети инсталацију принудне вентилације блокираних просторија и санитарних простора.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Уређење дворишта и слободних површина планирати у складу са савременим тенденцијама.

Ради спречавања продирања атмосферске воде у темељно тло, извршити поправку свих тротоара са прописаним падом од објекта и одговарајућим заптивањем споја тротоара и зида као и одговарајућу нивелацију околног терена са одвођењем атмосферске воде са терена у кишну канализацију. 

Ограђивање парцеле адекватном транспарентном оградом минималне висине 1,5м.

На главним пешачким улазима планирати уградњу одговарајуће капије.

Предвидети колски улаз са одговарајућом капијом за противпожарни пут.

Испитати квалитет зимзеленог и листопадног дрвећа у  дворишту комплекса.

На објекту спровести све потребне мере заштите од пожара према прописима Управе за заштиту од пожара и спашавање

САДРЖИНА, НАЧИН ИЗРАДЕ И ОБИМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Потребна техничка документација се израђује у форми  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „17. СЕПТЕМБРА“ У ЛАЈКОВЦУ, за потребе почетка извођења радова и добијање употребне дозволе у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14).

 ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКТА је скуп међусобно усаглашених пројеката којима се одређује намена, положај, облик, капацитет, техничко-технолошке и функционалне карактеристике и изглед објекта и оквирно доказује испуњеност основних захтева за објекат. 

Обзиром на констатоване врсте радова који су планирани на објекту, потребно је доставити: 

· ГЛАВНУ СВЕСКУ 

· ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

· ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

· ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА 

· ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ  ИНСТАЛАЦИЈА (унутрашња и спољна инсталација водовода и канализације; хидрантска мрежа...) 

· ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

· ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

· ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

· ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (грејање, климатизација, вентилација...) 

· ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

· ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 Комплетну техничку документацију израдити у свему у складу са:

· Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

· Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016),

· Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), 

· Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011) и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта. 

 Пројектом за извођење је потребно добро сагледaти и дефинисати обим свих интервенције и обезбедити квалитетан предмер и предрачун радова како би се накнадни радови приликом извођења свели на минимум.

Сви делови пројекта морају бити потписани и оверени од стране одговорних пројектаната  и са добијеним свим потребним сагласностима од јавних комуналних предузећа, Управе за заштиту од пожара и спашавање и др.,а у зависности од врсте радова која се предвиђа на објекту.

 ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКТА треба урадити и предати Инвеститору у следећем облику:

· Све делове  Пројекта за извођење у аналогној форми у 3 (три) примерка

· Тендерска документација – садржи технички опис, опште одредбе, предмер радова са доказницом мера и са раздвојеним колонама за рад и материјал без цена (у Еxcel-u) и умањене цртеже (формат А3) 

· У дигиталној форми на ЦД-у комплетан пројекат, као и тендерску документацију.

Подлоге за израду техничке документације

Пројекат за извођење санације, адаптације и инвестиционог одржавања објекта Средње школе „17.септембар“ у Лајковцу, урадити у складу са Законом о планирању и изградњи, на основу Решења о одобрењу за извођење радова и потврђеног Идејног пројекта  санације, адаптације и инвестиционог одржавања објекта Средње школе „17.септембар“ у Лајковцу.  
Прилог:

I. Потребне мере и радови на санацији и адаптацији простора у циљу унапређења енергетске ефикасности објекта,  у складу са  Законом о планирању и изградњи 

Особа за контакт, главни урбаниста општине Лајковац

Јасна Мићић д.и.а. 064 7022 757

Лајковац, децембар 2017.године         

ЗА   ИНВЕСТИТОРА

                                                                      ______________________

ПОТРЕБНЕ МЕРЕ И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Приликом израде пројекта санације и адаптације посебну пажњу треба обратити на примену мера енергетске ефикасности, као и на примену мера које ће смањити трошкове одржавања и потрошње енергије током периода експлоатације објекта у складу са  Законом о планирању и изградњи.

Пројектант је дужан да изанализира варијантна решења и да инвеститору предложи на усвајање најефикасније и најекономичније решење, имајући у виду иницијалне трошкове, као и трошкове коришћења током новопројектованог животног века објекта. 

Предложено решење мора да одговори на следеће опште захтеве:

ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ

ХИГИЈЕНСКИ КОМФОР

1. Објект треба да има могућност природне вентилације када вештачка (принудна) вентилација није у функцији. Природна вентилација треба да има минималан утицај на услове комфора, у случају да се користи при екстерним спољним условима.

2. Материјале унутрашњих облога специфицирати са ниским садржајем лако-испарљивих органских једињења. 

3. Препоручује се уградња система вештачке (принудне) вентилације са прописаним бројем измена на час.

ТЕРМИЧКИ КОМФОР

1. Пасивном/ефикасном архитектуром и другим неопходним мерама обезбедити да се температуре у објекту одржавају што ближе  границама комфора, без укључивања КГХ инсталације.

2. Ефикасном контролом инсталације грејења обезбедити максимална одступања од ± 1.0°C у учионицама када је инсталација у погону.

3. За побољшање термичког комфора користити већу брзину струјања ваздуха, односно плафонске вентилаторе.

4. На кровној поворшини поставити радијациону бариjеру која спречава пренос зрачење на бетонску кровну таваницу. Анализирати могућност озелењавања/затрављења делова равног крова.

ВИЗУЕЛНИ КОМФОР

1. У објекту применити мере неопходне за максимално увођење дневног светла у просторије а минимално коришћење вештачког осветљења.
2. Позицијом и димензијама прозора омогућити максималан упад дневног светла.

3. Максимизирати упад дифузне и минимизирати упад директне дневне светлости.

4. Препоручује се увођење природног светла кроз плафон где год је то могуће. 

5. Плафон и зидове наспрам прозора треба офарбати високорефлексним материјалом беле боје и користити светао намештај.
6. Обезбедити ефикасну контролу бљештања савременим методама.

7. Интензитет вештачког осветљења учионица, на радној површини, треба да буде минимум 300 lux.

8. За вештачко осветљење учионица применити светиљке са оптималним односом директне и дифузне компоненте осветљења. 

9. Извор светлости треба да буде високоефикасне флуо цеви са Colour Rendering Index-ом класе 1B и температуром боје извора светлости од 4000 К.

10. Због лакшег одржавања у објекту треба пројектовати што мањи број типова флуо цеви.

11. Пригушење вештачког осветљења треба пројектовати са континуалним пригушењем и адекватним усмеравањем сензора нивоа осветљености.

12. Пројектовати вештачко осветљење тако да буде компатибилно са упадом природног осветљења.

13. Вештачко осветљење пројектовати са могућношћу укључења/искључења на бази окупираности.

ЗВУЧНИ КОМФОР

1. Максимални ниво буке у учионицама, која продире споља, не сме да прелази 40 dB.

2. У просторијама за дужи боравак деце треба размотрити примену материјала који смањују време реверберације звука.

ОБЈЕКАТ 
1. Пројект санације и адаптације мора бити урађен тако да зими омогући максималан а лети минималан упад сунчевог зрачења. 
 

2. Објект треба да буде облика што приближније идеалном облику за београдске климатске услове и што компактнији по могућности без издвојених ламела, испуста или конзолних елемената. Објект треба да има оптималан однос нетранспарентних и транспарентних површина.

3. Објект мора бити изолован на свим спољашњим површинама као и ка свим негрејаним просторима и са одговарајућим застакљењем. Укупна специфична годишња потрошња  енергије  грејања објекта са инфилтрацијом треба да буде испод 15 kWh/m2 нето грејане површине, односно 10 W/m2 термичког оптерећења. 

Омотач објекта треба да задовољи следеће максималне вредности коефицијента пролаза топлоте:

	− спољни зид:
	k (U) ≤ 0,15
	W/m2K

	− кров:
	k (U) ≤ 0,10
	W/m2K

	− под на земљи:
	k (U) ≤ 0,20
	W/m2K

	− прозори на дневном боравку деце:
	k (U) ≤ 0,70
	W/m2K

	− остали прозори (рам и стакло):
	k (U) ≤ 0,85
	W/m2K


Коефицијент пропустљивости фуга прозора треба да задовољи највишу класу, обавезно са атестом. 

4. Фасадни омотач објекта мора имати високу заптивеност (број измена на сат при потпритиску од 50 Pa: n50 ≤ 0,6). Пројектовати могућност лаке природне вентилације. Принудну вентилацију пројектовати са рекуперацијом топлоте (≥ 80%) и филтрирањем спољашњег ваздуха ради уклањања ситних честица и алергена.
5. Пројектована термичка маса треба да повећава термичку инерцију објекта. 

СИСТЕМИ ГРЕЈАЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ

1. Анализирати прикладност примене независног система грејања из обновљивих извора, коришћењем топлотне пумпе, вода/вода са земним сондама за коришћење енергије земље или субгеотермалних вода, као и примену нискотемпературног грејања радијацијом. Вештачку вентилацију пројектовати са са двобрзинским вентилаторима; виша брзина за хлађење ваздухом лети. Отпадну енергију рекуперисати плочастим измењивачима топлоте.

2. Пројектовати елементе система грејања и вентилације са највећим степеном ефикасности опреме и развода енергетских медијума, под пуним и парцијалним оптерећењем.

3. Пројектовати систем са мерењем потрошње топлотне енергије.

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

1. Анализирати могућност коришћења обновљивих извора енергије.


УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ

1. Обезбедити максимално коришћење природних потенцијала за повећање енергетске ефиксности објекта елементима пасивне архитектуре.

2. Обезбедити коришћење свих видова отпадне енергије у објекту.

3. Припрема топле потрошне воде алтернативним изворима енергије – сунце или топлотна пумпа.

4. Спровести све неопходне мере за уштеде енергије на систему електричних инсталација.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1. Пројектовати мере и опрему за ефикасно коришћење водоводне инсталације.
2. Пројектовати ефикасну припрему топле воде.
3. Пројектовати ефикасне славине са подесивом опругом за искључење.

4. Пројектовати водокотлиће у санитарним просторијама са два степена потрошње.

ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
1. Урадити пројект одржавања објекта. Детаљи везани за одржавање морају да буду дефинисани још у фази израде пројектне документације ради припремања документације према којој ће се одржавање обављати. Процес обуке особља за одржавање мора да се испланира и дефинише. Пројект одржавања мора да садржи и детаљни термин план будућег одржавања објекта.

2. Главни пројект треба да укључи базни систем праћења („мониторинга“) перформанси инсталација објекта са могућношћу даљинског очитавања и основних подешавања.

ПРОВЕРА ПЕРФОРМАНСИ ОБЈЕКТА

1. Пројектна документација треба да садржи детаљна упутства за мерења и верификацију потрошње енергије објекта после прве и после друге године коришћења објекта. 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦ ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ

ИНВЕСТИТОР: 

Општина Лајковац, Општинска управа 
ОБЈЕКАТ: 

Основна школа „Миле Дубљевић“  у Бајевцу, Општина Лајковац

КОРИСНИК: 

Основна школа „Миле Дубљевић“  у Лајковцу,  Општина Лајковац
ПРЕДМЕТ ЗАДАТКА: 

Израда Пројекта за извођење санације,  адаптације и инвестиционог одржавања објекта Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу, Општина Лајковац

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:

Основна школа „Миле Дубљевић“  у Бајевцу,  Општина Лајковац
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Локација објекта
Комплекс Основне школе се налази  у насељеном месту Бајевац, у Општини Лајковац. 

Комплекс Основне школе  се формира од катастарске парцеле број 1985/2 КО Бајевац. Терен комплекса је раван. 

Увидом у лист непокретности број 47, ажуриран 30.01.2017.године, кат. парцела 1985/2 КО Бајевац, површине 21691м2, је  грађевинско земљиште изван грађевинског подручја. Имаоци права на парцели су: ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац-право коришћења, својина -  државна РС са реалним делом 15561/21691, Мијаиловић Борка, приватна својина са реалним делом 3065/21691 и Мијаиловић Драган, приватна својина са реалним делом 3065/21691.

Површина под објектом је 696м2, начин коришћења – зграда основног образовања, правни статус – објекат изграђен без одобрења за изградњу. Основна школа „Миле Дубљевић“ Лајковац  има право коришћења на објекту, облик својине – државна РС, цело право 1/1. Објекат је изграђен пре 1960. године. Поступак легализације објекта, односно укњижења објекта у катастар непокретности је у току. Објекат ће бити укњижен на основу Уверења да је предметни објекат изграђен на парцели пре ступања Закона који је регулисао градњу објеката (1961.године).

Приступ комплексу је са источне стране, са државног пута II а реда број 144, Обреновац-Стубллине-Уб- Словац. 
Са северне стране се граничи кат. парцелом број 1985/1 КО Бајевац, на којој је изграђен стамбени породични објекат и кат. парцелама број 1988 и 1987 обе КО Бајевац које нису изграђене. Са западне стране кат. парцеле број 1986, 1984, 1983 све КО Бајевац нису изграђене. Са јужне стране налази се кат. парцела број 2089 КО Бајевац, која је некатегорисани пит,  на кат. парцели број 2068 КО Бајевац је изграђен породични стамбени објекат, док су остале кат. парцеле број 2069, 2070, 2071 и  2072  све КО Бајевацнеизграђене. 

За предметни објекат није пронађена пројектно- техничка документација, на основу које је изграђен. 
Постојеће архитектонско-грађевинско решење објекта

Предметни објекат је наменски  објекат намењен основном образовању, изграђен пре 1960. године.
Постојећи објекат је наменски грађен и био функционалан у периоду у којем је грађен. Постојеће стање објекта, својим садржајем не одговара захтевима  важећих норматива простора и опрема.

Објекат је слободностојећи на парцели, изграђен на  удаљености од око 65м управно на регулацију државног пута IIа реда број 144, Обреновац-Стублине-Уб- Словац. Са источне, западне и јужне стране, од границе суседних кат. парцела, објекат је изграђен на прописној удаљености.

Објекат је приземан, има изломљен габарит, састоји се из три тракта, димензија око 35,0 х 35,0м  (у најширем делу). 

Оријентација школског објекта је омогућила да учионички трактови буду оријентисани према  југу и западу.

Кровови су у нагибу 1:3. Кровни покривач је цреп.

БРГП приземља је око 670 м2.  Укупна корисна површина објекта износи  624.76м2.

У оквиру комплекса источно од предметног школског објекта, на удаљености од око 9м, изграђен је објекат кухиња са трпезаријом, која се тренутно користи као сала за физичко васпитање, димензија око 11 х 15м, у веома лошем стању.

Приземље објекта садржи: Главни улаз у школски објекат, главни ходник, споредни ходник, 6 стандардних учионица, библиотеку, зборницу,  канцеларију  директора, канцеларију за помоћно особље и санитарни чвор. 

У оквиру објекта налази се и стан за учитеља са засебним улазом. 

Уз објекат је дограђена котларница. 

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
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	Бр.
	Назив просторије
	Површина

	1
	Степениште
	32.27

	2
	Главни улаз
	31.19

	3
	Ходник 1
	40.37

	4
	Ходник 2
	63.63

	5
	Санитарни чвор
	12.00

	6
	Учионица 2. и 3.
	48.00

	7
	Учионица 1. и 4.
	48.00

	8
	Учионица 5.
	46.71

	9
	Учионица 6.
	46.69

	10
	Учионица 7.
	46.71

	11
	Учионица 8.
	51.34

	12
	Зборница
	19.28

	13
	Канцеларија директора
	11.72

	14
	Библиотека
	15.56

	15
	Помоћно особље
	14.69

	16
	Котларница
	32.60

	17
	Стан
	64

	
	Укупно
	624.76


Корисна висина просторија је 3,09м у нижем делу, односно 3,90м у тракту са 4 учионице.

Предметни објекат је у  веома лошем стању. Кровна конструкција и кровни покривач су дотрајали. Тренутно нема  прокишњавања у унутрашњост објекта, али конструкција није мењана последњих 30 година. Фасада је веома оштећена. Фасадна Столарија је делимично замењена.  

Унутрашњост објекта је услед дугогодишњег коришћења дотрајала и потребна је санација и заштита објекта у циљу текућег одржавања. Подови су  у веома лошем стању и приоритетно их треба заменити. 

Констатовано је да су временом вршене накнадне адаптације просторија у циљу  боље опслужености корисника.

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК

Пројектно решење санације предметног објекта треба да обухвати све радове који су потребни да би се објекат довео у функционално стање које ће обезбедити његову несметану експлоатацију.

Неопходно је задовољити параметре задате пројектним задатком. Начин конципирања намена, обликовања и обраде, неопходно је ускладити са правилима урбанистичке регулативе.

Извод из Просторног плана општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ 1/12)

Планска поставка јесте развој мреже насеља општине заснован на моделу заједнице насеља формираних по принципима територијалног и функционалног умрежавања. Предвиђена је следећа хијерархија центара у мрежи насеља општине Лајковац: 

( I ранг – центар Општине (Општински центар - Лајковац), 

( II ранг – центари заједнице насеља (Јабучје, Боговађа и Словац) 

( III ранг –насеља са специфичним функцијама (Ћелије, Боговађа, М.Цркав, Рубибреза, Бајевац), 

( IV ранг – насеља која нестају (Мали Борак и Скобаљ) 

( V ранг- остала насеља (примарна села).

Насеље са специфичном функцијом Специфичност ових насеља је у једној или више развојно планираних функција, односно потенцијалних капацитета за развој специфичне понуде. Та специфичност се огледа превасходно у туристичким капацитетима и понудама, планираним привредним капацитетима, инфраструктурним објектима и природним посебностима. У ову групу насеља спадају Ћелије, Боговађа, Маркова Црква, Рубибреза, Бајевац…..

Основно образовање Постојећа мрежа основних матичних и подручних школа задовољава потребе у планском периоду. Постојеће осмогодишње школе задржавају своје капацитете. Потреба за поширењем мреже основних школа се не може очекивати због лоше демографије. Рационализација мреже и програми реконструкције и обнове објеката четворогодишњих школа засниваће се на демографским променама и обухвату 100% школообавезног контигента деце, доступности, квалитету и опремљености објеката. Неопходно је боље организовати превоз ученика из села у којима нема осмогодишњих школа. 

Превоз мора бити организован школски, не може се користити јавни превоз за децу узраста испод 15 година. Главни саобраћајни приступи школама морају имати тротоаре, барем са једне стране коловоза и морају да буду означени саобраћајном сигнализацијом. У свим школама потребно је повећати ниво комуналне опремљености. Такође све слободне површине уредити за наставу у природи. Спортска игралишта и сале опремити неопходном опремом.

1.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.2.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 ( За доградњу објеката јавне намене као и за изградњу нових, обавезна је израда урбанистичког пројекта. У случају фазне изградње урбанистички пројекат се ради за целину комплекса са јасно назначеним фазама изградње које се могу реализовати на начин да свака фаза може да функционише самостално али и као део целине; 

( Тип објекта ће свакако зависити од његове функције, али он мора бити прилагођен условима локације, спратности до П+2+Пк; 

( Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 

( Максимални индекс искоришћености код објеката јавне намене не треба да буде већи од 25%, а индекс изграђености максимално 1,0; 

( Минимална површина парцеле за изградњу објеката јавних намена je 400 m 2

( Постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, а за нове објекте минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m. 

( Најмања удаљеност јавних објеката и служби од објеката на суседним парцелама износи минимално пола висине од суседног објекта, али не мање од 5,0 m. 

( Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 3,5 m, односно на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално 4,0 m. 

( На парцелама се дозвољава, у свим сегментима, фазна изградња. 

( Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута. 

Обавезно је на парцели обезбедити минимално 20% зеленила а остатак слободне површине уредити у складу са основном наменом објекта (паркирање, пешачке и слободне површине, спортска игралишта и терени, и сл);

	Извод из Просторног плана Општине Лајковац, насеље Бајевац
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Интервенције на постојећем објекту

Планом нису предвиђене интервенције на постојећем објекту у смислу повећања капацитета, с обзиром да је капацитет задовољавајући за несметано функционисање. 

Потребно је изградити спортска игралишта и опремити неопходном опремом.

У другој фази планирати изградњу фискултурне сале за потребе школе, али и насеља.

Потенцијал локације је велика површина школског комплекса, која се може користити за разне пројекте (формирање биобаште за производњу органске хране или гајење цвећа, којом би се бавила школска деца).

	Извод из ДКП-а за Бајевац
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Степен опремљености понуђеног простора

Опис тренутног стања, захтев корисника, предлог интервенције
Предметни објекат је наменски  објекат основне школе и у тој функцији се користи више од 60 година.

До сада је саниран неколико пута, али само у деловима где су отклоњени недостаци ради спречавања ширења штетних процеса.

Објекат је слободностојећи на парцели, са комфорним  двориштем – деллимично ограђеним.

Објекат је приземне спратности,  има изломљен габарит, димензија око 35,0 х 35,0м  (у најширем делу). 

Конструктивни склоп 

Целокупна конструкција објекта је зидана опеком. 

Међуспратна конструкција је тршчана конструкција ослоњена на  конструктивне зидове.

Објекат је фундиран на бетонским тракама које су међусобно повезане, са бетонским темељним зидовима који су саграђени преко њих. На темељне зидове наслањају се конструктивни зидови приземља, зидани опеком дебљине 38цм.

Тренутно на објекту не постоје видне прслине, али су евидентна оштећења на фасадним зидовима, као и  попречне пукотине на тротоарима и пукотине између објекта и тротоара. 

Кров

Кровна конструкција је дрвена, ослоњена на конструктивне зидове. Кровни покривач је опекарски цреп. Кровна конструкција и кровни покривач су у лошем стању.

Предлог интервенције

Потребно је постојећу кровну конструкцију, односно кровни покривач заменити новим, тако да  кров не  излази из постојећег габарита. 
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Фасада

Фасада је  бојена, без термоизолационих слојева, с тим да је видно оштећена што се може видети и на фотографијама.

Фасадна столарија је замењена на  већем делу објекта. Потребно је заменити део столарије и браварије који није замењен у претходној фази.

Предлог интервенције

· Санирати главни улаз, степениште  и тротоаре око објекта, као и све приступне стазе.

· После замене преостале фасадне браварије, санирати комплетну фасаду, водећи рачуна на примену мера енергетске ефикасности, као и на примену мера које ће смањити трошкове одржавања и потрошње енергије.

· Лимени солбанци и окапнице су дотрајали, потребно их је заменити.
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Фасадна столарија

Фасадна столарија, која није замењена, је у веома лошем стању и мора се заменити новом,савременом, беле боје.

Просторије у објекту су са одговарајућом површином прозорских отвора за природно осветљење и потребним бројем отвора за природну вентилацију.

Захтев корисника

· При пројектовању фасадне столарије, омогућити лако и безбедно коришћење врата и прозорских крила. Избегавати велика и тешка прозорска крила која могу угрозити безбедност корисника.

Предлог интервенције

При пројектовању фасадне столарије обратити пажњу на сугестије корисника и параметре из Правилника и Норматива

· Израда и начин отварања треба да су безбедни  како не би дошло до повређивања ученика. При отвореном положају не смеју да ометају комуницирање у просторији. 

· Обавезно је предвидети засенчење свих окана просторије за боравак.

· Прозори треба да омогућују добро проветравање и да буду погодни за руковање и лако одржавање.

· Сва улазна врата у објекат морају имати надстрешницу. Улазна врата се отварају у поље.

Унутрашњи зидови

Унутрашњи зидови су малтерисани и бојени, али са видним оштећењима. Нису примећене пукотине и прслине на зидовима.

Захтев корисника

Не постоји тренутно захтев корисника за евентуалну адаптацију простора. Потребно је приликом израде Пројекта за извођење  испитати капацитете просторија и прилагодити потребама корисника.

Предлог интервенције

Потребно је ново глетовање и бојење оштећених зидова. 

Потребно је уклањање зидних плочица у санитарним чворовима и уградња нових.

· Спољни зидови морају обезбеђивати топлотну и звучну, а унутарњи првенствено звучну изолацију.

· Зидови не могу бити оштрих ивица, тамних и рефлектујућих боја.

· Састави зидова и подова морају бити израђени тако да се могу једноставно и темељно чистити.

· Оштри углови зидова у учионицама  морају бити заштићени заобљеном облогом.

Плафони 

Плафони су малтерисани и бојени.

Светла висина учионица и ходника у делу објекта је 3.90м. Могуће је спуштеним плафоном смањити корисну висину просторија, у складу са нормативима за изградњу школских објеката и мерама које ће смањити трошкове одржавања и потрошње енергије. 

Захтев корисника

· Одржавање и чишћење плафона је веома отежано.  Потребно је извести спуштене плафоне и планирати их са новом расветом.

Предлог интервенције

Због постојеће корисне висине учионица од 3.90м у делу објекта, могуће је планирати спуштене плафоне, са  глетовањем и бојењем и уградњом адекватне расвете.

Подови 

Подови су руинирани, потребно је уклањање постојећих подова у свим учионицама и кабинетима и другим просторијама, као и керамичких плочица у санитарним чворовима и постављање нових адекватних подних облога.

Предлог интервенције

· Конструкција пода мора  обезбедити оптималну топлотну и звучну изолацију.

· Подови морају бити чврсти, еластични (али не клизави) и погодни за лако одржавање.

· Под у учионицама  не сме да буде порозан и не сме да упија воду.

· У санитарним чворовима,кухињи и перионици, подови треба да су од керамике или од материјала одговарајућег квалитета. У осталим просторима и просторијама подови треба да су топли или полутопли, сем у приступима и ветробранима где могу бити хладни.
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Унутрашња столарија је дотрајала и потребна је замена дрвених пуних врата из преградних зидова.

Захтев корисника

· У приземљу заменити сву столарију која није замењена у претходној фази.

Предлог интервенције

· Улазна врата у објекат  су двокрилна и имају минималну ширину од 130цм.

· Нису дозвољена клатећа врата у објекту.

· Сва врата у просторијама за ученике морају се отварати у смеру излаза из објекта.

· Врата на учионицама и врата у просторијама економата  су једнострука и морају имати ширину најмање 90 цм, врата у осталим просторијама 80цм, а у помоћним просторијама (санитарним чворовима и сл.) 70цм. Врата на ВЦ кабинама имају ширину 60 цм.

· Сва врата треба да су тако конструисана да се њима може лако руковати. 

· Сва врата у објекту су без прагова.

· Спојеви различитих врста подова морају бити адекватно обрађени да би се спречило њихово оштећивање приликом коришћења и одржавања.

Инфраструктура

Објекат је прикључен на водоводну мрежу, електро и ТТ мрежу. Има сопствену котларницу за радијаторско грејање и септичку јаму.

Инсталације

Инсталације у објекту су дотрајале, услед дугогодишњег коришћења, потребна је замена.

Захтев корисника:

· Неопходно је извршити детаљан преглед свих инсталација водоводне и канализационе мреже приземља и спрата и планирати комплетну замену дотрајале инсталације.

· Електроинсталација је у јако лошем стању. 

· У објекту постоји радијаторско грејање. Потребно је испитати квалитет грејних тела обзиром на дугорочно коришћење. 
· Вентилација учионица, канцеларија и санитарних чворова врши се преко прозорских отвора. Потребно је пројектом предвидети  вентилацију, ако постоји потреба.

Предлог интервенције

Подаци о инсталацијама се морају добити снимањем и испитивањем свих постојећих инсталација водовода и канализације, кишне канализације, инсталације јаке струје, грејања и вентилације.

Податке о штетним процесима и опасностима у објекту констатоваће пројектант у пројекту снимљеног постојећег стања објекта комплетно са свим инсталацијама.

Потребно је радијаторе проверити и по потреби заменити новим. 

При пројектовању обратити пажњу на параметре из Правилника и Норматива, а нарочито:

· Електрични утикачи и прекидачи у учионицама су пројектовани на прописаној висини од пода, уз примену сигурносних елемената.

· Сијалице светлећих тела морају бити заклоњене како не би биле директно у видном пољу детета..

· У просторијама за треба предвидети довољан број утикачких кутија за прикључак апарата за одржавање чистоће и др.

· Сви умиваоници морају бити опремљени инсталацијом за топлу и хладну воду.

· Водоводне славине над  умиваоницима као и ручице за пуштање воде у клозетима за децу морају бити на висини доступној ученицима  од пода.

· У  објекту мора бити бар 1 трокадеро за одржавање зграде.

· На улазу у објекат пожељно је  предвидети уређај за најаву доласка (звонце, интерфон и сл.).

Двориште

Двориште око објекта је затравњено са бетонским приступним стазама у лошем стању. Део дворишта је озелењено. Двориште има два улаза, пешачки и колски  прилаз.

Не постоји противпожарни пут око објекта.

Двориште је велико, али неуређено.Спортски терени су у западном делу парцеле, али су бетонске подлоге у лошем стању, тако да је потребна њихова рехабилитација. 

Предлог интервенције
Потребно је простор прилагодити потребама објекта.

Потребно је планирати противпожарни пут око објекта са отварањем новог улаза са улице, у складу са прописима.

Ради спречавања продирања атмосферске воде у темељно тло, извршити поправку свих тротоара са прописаним падом од објекта и одговарајућим заптивањем споја тротоара и зида и планирати одговарајућу нивелацију околног терена са одвођењем атмосферске воде у кишну канализацију.

Отворени простор треба да допринесе обезбеђењу погодних услова за нормалан рад ученика. Он има изузетну улогу у области физичког и сензомоторног развоја, у области образовања и интелектуалног развоја ученика.

Да би удовољио очекиваним функцијама, отворени простор  мора да пружа услове за безбедан боравак на њему, да задовољава здравствено-хигијенске услове (да је осунчан и оцедит) и да има:

· Довољну величину 

· Посебне делове простора (потпросторе) за намене које нису алтернативне

· Разноврсне подлоге за просторе различитих намена

· Довољно зеленила, дрвеће са великим крошњама

· Непосредну везу са објектом.

Укупни отворени простор треба организовати и уредити  тако да се његови одређени делови првенствено (али не искључиво) користе за одређене намене. 

3. Простор на коме се налазе спортски терени за игре лоптом, ритмичке вежбе, слободно кретање и трчање, трим стазе.

4. Простор на коме се постављају справе. 
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Ограда

Парцела је делимично ограђена.

Предлог интервенције

Део школског комплекса оградити новом транспарентном оградом висине до 1,5м према важећем плану.

Противпожарна заштита

У објекту не постоји хидрантска мрежа.

Опрема 

Комплетна опрема у објекту  је у веома лошем стању. Потребна је замена постојеће опреме новом адекватном постојећој намени.

Предметни објекат се налази у простору који није утврђен као културно добро, предметни објекат не ужива статус заштите.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ПРОЈЕКАТ ЗА  ИЗВОЂЕЊЕ  

Потребно је Пројекат за извођење санације, адаптације и инвестиционог одржавања објекта Основне школе урадити у складу са Законом о планирању и изградњи и на основу Идејног пројекта санације,  адаптације и инвестиционог одржавања објекта Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу, Општина Лајковац.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ 

Адаптација објекта

При обиласку објекта констатовано је одступање у тренутном коришћењу објекта у односу на првобитно пројектовано стање. 

Предлог интервенције

Потребно је Пројекат за извођење адаптације, санације и инвестиционог одржавања прилагодити тренутним потребама корисника и новим захтевима. 

· Плански потврдити изведене адаптације учионица и канцеларија. Смањити светлу висину учионица планирањем спуштених плафона.
Радови демонтаже и рушења

Од грађевинских радова на санацији објекта предвиђено је да се најпре демонтира кровна конструкција и преостала фасадна и унутрашња браварија и столарија, која није замењена, као и све зидне и подне облоге. Са зидова на којима су предвиђене керамичке плочице скида се малтер до опеке. 

Предвиђена је демонтажа лимених олука  и одвоз шута на депонију.

Зидарски радови

У фази израде Пројекта за извођење , конструкцију објекта треба оптимално прилагодити условима који гарантују пуну стабилност објекта и бољу функционалност, а према инжињерско-геолошким својствима терена.

Бетонски радови

У просторијама где је предвиђено постављање паркета извести цементну кошуљицу одговарајуће дебљине машински нивелисану. 

Извести комплетну хидроизолацију и термоизолацију пода. 

Изолатерски радови

Хидроизолација – 

Врсту и начин хидроизолације пројектовати у складу са условима геотехничког елабората, зависно од природне влажности околног терена продора атмосферских или подземних вода.

Преко чисте и суве бетонске подлоге урадити комплетну хидроизолацију са израдом холкела и подизањем уз зидове мин. 10цм. 

Термоизолација – 

У свим просторијама изнад хидроизолације и испод цементне кошуљице,  уградити термоизолацију –одговарајуће дебљине. Бетонске делове зидова, натпрозорнике,  делове изнад улаза, у складу са важећим прописима.

Звучна изолација – 

Све продоре инсталација кроз зидове и међуспратне конструкције термо, звучно и хидро изоловати у складу са важећим прописима и правилима струке.

Фасадна столарија: Предвидети замену постојеће фасадне столарије која није замењена, новом са петокоморним ПВЦ  профилима са вакумираним дуплим стаклом или вишеделним застакљеним фасадним преградама од алуминијумских профила елоксираних у боји по избору пројектанта.

Унутрашња столарија: 

Унутрашња врата су пуна, једнокрилна са штоком 10/4цм и первазом 4/1цм од чамовог масива. Крило је дупло шперовано, делимично застакљено. Све бојити бојом за дрво (бело). У штоку уградити гумени дихтунг. Оков квалитетан, метални (шарке, кваке, обична брава са три кључа), начин отварања и обрада безбедна за ученике. Уграђују се сувом монтажом.

Сва врата која се налазе на евакуационој путањи од групне собе ка  планираним излазима отварају се у смеру ка излазу из објекта, у складу са захтевима противпожарне заштите.
Унутрашња обрада

Подови: 

У учионицама предвидети уградњу класичног храстовог паркета прве класе дебљине 22цм са постављањем одговарајуће лајсне око подова висине 6цм, по горњој ивици заобљена, хобловање и лакирање квалитетним лаком 3 пута.

У холовима предвидети поплочавање подова неклизајућим плочама од гранитне керамике дим. 30/30 цм и са израдом равне сокле неглазираним плочицама гранитне керамике висине 10цм.

У санитарним чворовима предвидети поплочавање подова неклизајућим керамичким плочицама прве класе дим. 20/20 цм, са постављањем алуминијумске лајсне на споју керамике и паркета.

Подови на улазу и степенишном простору су од неклизајућих керамичких плочица. Почетне ивице газишта морају бити обрађене тако да спречавају клизање (противклизне лајсне или траке). Предвидети на улазу објекта постављање отирача од гуме са метлицом у раму.

У свим просторијама са подном керамиком обавезна је сокла од керамике висине 10цм. 

Предвидети постављање месинганих лајсни на саставу два различита пода.

Зидови: 

Зидане зидове глетовати два пута и бојити посном бојом два пута у тону по избору пројектанта.

У санитарним чворовима зидове обложити зидним глазираним керамичким плочицама, целом висином зида. 

Зидове улаза и степенишног простора обрадити трајним материјалима и бојити акрилним бојама отпорним на хабање. 

Плафони: 

Плафони у учионицама и ходнику се глетују и боје полудисперзијом (бело). Ако постоји потреба за развођење инсталација по плафону, ради скривања истих потребно је уградити спуштен плафон од гипс плоча на металној подконструкцији, са усаглашавањем са инсталатерима, водећи рачуна да светла висина просторије не сме бити мања од 3,20м. Плафони се глетују два пута  и боје посном бојом. 

У мокрим чворовима, ветробрану и кухињи спуштен плафон радити од влагоотпорних гипс плоча дебљине 12.5мм на металној подконструкцији, са усаглашавањем са инсталатерима. Плафони се глетују два пута  и боје посном бојом. 

Лимарија

Сва слаба места на објекту, прозорске окапнице, увале, преломне равни, хоризонталне и вертикалне дилатације, опшивке вентилација, олучне хоризонтале и вертикале, завршетке свих тераса извести од поцинкованог фабрички бојеног лима прописне дебљине.

Фасадерски радови:

Потребно је постављање нове фасаде у складу са мерама енергетске ефикасности. Вентилационе и димњачке канале радити од монтажних префабрикованих елемената у свему према важећим прописима. Све просторије морају бити прописно проветрене и осветљене.

На објекту спровести све потребне мере заштите од пожара према прописима Управе за заштиту од пожара и спашавање.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Потребно је урадити Пројекат за извођење  унутрашњих електроенергетских инсталација у ком треба урадити следеће:

· Проверити постојеће напајање објекта, тако да задовољи новопројектовану инсталацију;

· Предвидети инсталацију општег осветљења и антипаничне расвете;

· Предвидети инсталацију спољашњег осветљења на фасади објекта;

· Предвидети инсталацију утичница и фиксних извода;

· Предвидети инсталацију за напајање електричних потрошача који су предвиђени архитектонским пројектом, пројектом термотехничких инсталација, пројектом водовода и канализације и пројектом слабе струје.

С обзиром да се овде ради само о санацији објекта, потребно је проверити следеће:

· Заштиту од директног и индиректног додира делова под напоном;

· Отпорност уземљења и изједначење потенцијала металних маса у објекту;

· Напојни кабл и мерење енергије с обзиром на ново вршно оптерећење објекта.

Уколико неки од горе наведених делова инсталације не задовољава прописне техничке нормативе потребно је овим пројектом предвидети мере за њихово довођење у технички исправно стање.

Снабдевање објекта електричном енергијом, разводни ормари и спратне табле

Спољни кабловски развод  до објекта и ТС 10/0.4 КВ су предмет посебног пројекта. Везу између спољних и унутрашњих инсталација остварити преко потребног броја типизираних кабловских прикључних кутија КПК.Уз пројекат приложити одговарајућу графичко-текстуалну потврду о међусобној усаглашености пројекта спољне мреже 1кв и унутрашњих електроинсталација.

Пројектом треба обухватити унутрашњи развод ел. eнергије од ГРО до потребног броја разводних ормана и разводних табли.

Мерење електручне енергије предвидети преко посебног трофазног двотарифног бројила.

Унутрашње електроинсталације објекта извести  према важећим прописима. Развод електричне енергије предвидети водовима PPOO-U одговарајућег пресека и према важећим стандардима. Разводне ормане и табле опремити одговарајућим бројем инсталационих аутоматских прекидача, једнополним шемама, а сва опрема у табли мора бити обележена јасним и трајним ознакама.

Инсталација осветљења и прикључница

Електричне инсталације осветљења и прикључница извести проводницима типа PP-U и PP одговарајућег пресека и броја жила, по зиду испод малтера.

У просторијама предвидети осветљење савременим изворима светлости, са монтажом на плафон.

Прекидаче за светло поставити код улазних врата у свакој просторији на висини од 1,5м од пода.

У собама предвидети потребан број утичница, минимално по три, на висини од 1,5м од пода.

Заштита од електричног удара

Заштиту од индиректног напона додира у објекту извести према сагласности ЕД, односно према постојећим системима заштите у овој области. Изједначавање потенцијала извести у свим купатилима, постављањем PS-49 кутије и повезивањем свих металних површина у свим мокрим чворовима на ову кутију.

Громобранска инсталација и темељни уземљивач

Потребно је предвидети нову громобранску инсталацију и темељне уземљиваче, полагањем траке FeZn 25х4 мм по темељној арматури. Предвидети довољан број извода за повезивање громобранских спустова, сабирница за изједначавање потенцијала. Заштиту од удара грома (атмосферских пражњења) извести у свему према важећим прописима за ову намену објекта.

Техничку документацију урадити у складу са важећим прописима и стандардима:

· Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ( „Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88);

· Прописи и препоруке ЕПС-а, односно надлежне електродистрибуције.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ СИСТЕМА

На основу Пројекта за извођење архитектонско-грађевинског пројекта урадити пројекат електричних инсталација телекомуникационих и сигналних система за следеће врсте инсталација:

· Телефонску инсталацију (унутрашњи развод)

· Инсталацију за пријем и дистрибуцију РТВ програма

· Инсталацију дојаве пожара и детекције СО

· Инсталацију кућних говорних уређаја (интерфони).

Телефонска инсталација (унутрашњи развод)

Прикључење објекта на спољну мрежу извести у свему према условима Телекома Србија.

Телефонску инсталацију урадити према урбанистичко-техничким условима Телеком-а Србија, у складу са важећим прописима, Законом о системима веза, прописима и техничким условима ЗЈПТТ.

Унутрашњу инсталацију објекта усагласити са решењима инсталације јаке струје, а према условима Телеком –а Србије.

До сваке телефонске утичнице урадити телефонску инсталацију са каблом Т144 2х2х0.6мм2.

Локацију изводних ормана одредити према условима Телеком-а Србија.

Успонске водове водити у вертикалама за слабу струју.

Разделне ормане телефонске инсталације предвидети у улазном ходнику у приземљу.

Инсталација за пријем и дистрибуцију РТВ програма

Инсталацију за пријем и дистрибуцију РТВ програма урадити у складу са условима надлежне службе РТС.

При пројектовању система придржавати се у свему Правилника о техничким нормативима за кабловске дистрибуционе системе и заједничке антенске системе („Службени лист СФРЈ“, бр. 66/87), Закона о планирању и изградњи, као и прописа дефинисаних југословенским стандардима.

На основу измерених вредности јачине ЕМП на локацији, предвидети пријем свих телевизијских сигнала и канала чији пријемни ниво задовољава техничке услове РТС-а.

Трасе успонских водова усагласити са пројектом јаке струје.

Предвидети посебан орман за доњу концентрацију каблова у улазном ходнику, поред ормана телефоније, ормана интерфона и ПП ормана.

Типове отцепних кутија и врсте каблова одабрати према прорачуну. Број РТВ прикључница и инсталацију предвидети у свему према условима стручних служби РТС-а.

Инсталације дојаве пожара и детекције СО

Пројектовати ручну дојаву пожара и звучну сигнализацију  у  комуникацијским просторијама објекта.

Ручне јављаче пожара предвидети у правцима евакуације из објекта на висини 1.5м.

Број алармних сирена, 24В, 100дб, предвидети у зависности од спратности објекта. Напајање ручне дојаве пожара је са АПА уређајем 24В, са могућношћу ресетовања светлосног сигнала.

Предвидети инсталације противпаничног осветљења са  „паник“ светиљкама са ознаком „излаз“ на правцу за евакуацију из објекта.

Инсталације кућних говорних уређаја (Интерфонска инсталација)

Ради остваривања говорне везе између особе испред улазних врата у објекат са особом у објекту и даљинско отварање врата, предвидети интерфонски систем (кућни говорни уређај). Позивну таблу предвидети на улазима у објекат, а говорне апарате у ходнику на 1.5м од пода.

Успонске водове водити у вертикалалама за слабу струју. Централни орман интерфонске инсталације поставити у простору улазног ходника, у приземљу поред ТТ,ТБ и ПП инсталације.

Током израде главног пројекта пројектант је у обавези да редовно консултује наручиоца код избора свих главних решења, опреме и инсталација.

Пројекат електроинсталација усагласити са технолошким потребама и осталим пројектима.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Урадити Пројекат за извођење санације канализационе и водоводне унутрашње и спољашње мреже објекта узимајући у обзир претходно извршено снимање и испитивање исправности канализационе мреже, са детаљима за извођење, предмером и предрачуном радова, у свему према правилима струке за овакву врсту радова. 

Неопходно је извршити:

· Испитивање канализационе мреже вршењем снимања исправности мреже;

· Ревизију комплетне канализационе и водоводне унутрашње и спољашње мреже, са заменом дотрајалих цеви, на основу претходног снимања;

· Проверу пролаза цеви кроз темеље објекта;

· Проверу одводњавања воде са усмеравањем воде према риголама и сливницима који ће контролисано одводити воду са објекта и из дворишта.

Водовод:

Водовод санитарне воде

Водоводна мрежа унутар објекта је од ППЦ цеви и фазонских комада, димензија одређених на основу  хидрауличног прорачуна према планираном броју потрошача. 

Цеви које су обзидане или су уграђене у шлицове морају се изоловати против конденза (филцаном траком са фолијом која није перфорирана).

Све водоводне цеви које су видне у пролазима обавезно посебно термички изоловати  у складу са наменом просторије.

За сигурно и исправно функционисање и одржавање инсталација, мрежу снабдети са свом потребном арматуром. Капацитет и положај водомера са прикључком, прилагодити са стањем на терену, у свему према добијеним условима од надлежног предузећа ЈКП Водовод и канализација. Снабдевање топлом водом је преко електричних бојлера. 

За заштиту објекта од пожара предвидети хидрантску мрежу, противпожарне хидранте и ручне апарате за гашење пожара.

Канализација:

Фекална канализација

Фекалном канализацијом прикупити све отпадне воде из мокрих чворова и системом хоризонтала и вертикала спровести до главног хоризонталног канализационог развода под плочом приземља са гравитационим одводом у септичку јаму.

У поду санитарних чворова предвидети пластичне подне сливнике са затварачем неугодног мириса са хромираним решеткама (као производ HL или сличан производ).

Канализациону мрежу укопану у терен и хоризонтални и вертикални развод предвидети од ливено гвоздених цеви и делова, а изнад коте приземља од ПВЦ цеви и делова. Димензије цеви одредити према постојећим техничким прописима и хидрауличком прорачуну.

На крајевима вертикала предвидети вентилационе главе, а на потребним местима ревизионе комаде. Међусобно спајање канала у доњем разводу предвидети искључиво под углом 45°.

Санитарни уређаји и галантерија

Сва санитарна опрема мора бити снабдевена пратећим деловима за нормално функционисање и правилно коришћење.

Предвидети замену постојећих санитарија, новим одговарајућим за ученике.

У санитарном чвору за професоре предвидети стандардну опрему и галантерију.

Предвидети постављање мешача за топлу воду.  

После завршетка свих радова на водоводним инсталацијама извршити испитивање квалитета воде и бактериолошке исправности.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПРОЈЕКАТ  ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Термотехничке инсталације грејање и вентилације

Објекат се налази у II климатској зони са спољном пројектном температуром -18°Ц.

Унутрашње пројектне температуре усвојити према прописима и намени појединих просторија.

Пројектовати инсталацију топловодног двоцевног грејања са принудном циркулацијом воде, а топлотном енергијом ће се снабдети из сопствене котларнице која је дограђена уз објекат. 

Као грејна тела предвидети челичне ливене радијаторе, висине одређене према расположивој висини парапета – за све просторије, изузев санитарних за које предвидети цевне регистре од црних , челичних цеви. Хоризонталну и вертикалну цевну мрежу водити видно.

Инсталације централног грејања пројектовати сагласно са архитектонским пројектом, елаборатом грађевинске физике, елаборатом противпожарне заштите, техничким условима за пројектовање за пренос и испоруку топлотне енергије.

Вентилација учионица, канцеларија и санитарних чворова врши се преко прозорских отвора, без додатних вентилатора. 

Предвидети инсталацију принудне вентилације блокираних просторија и санитарних простора.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА  ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Уређење дворишта и слободних површина планирати у складу са савременим тенденцијама.

Ради спречавања продирања атмосферске воде у темељно тло, извршити поправку свих тротоара са прописаним падом од објекта и одговарајућим заптивањем споја тротоара и зида као и одговарајућу нивелацију околног терена са одвођењем атмосферске воде са терена. 

Ограђивање парцеле адекватном транспарентном оградом минималне висине 1,5м.

На главним пешачким улазима планирати уградњу одговарајуће капије.

Предвидети колски улаз са одговарајућом капијом за противпожарни пут.

Испитати квалитет зимзеленог и листопадног дрвећа у  дворишту комплекса.

На објекту спровести све потребне мере заштите од пожара према прописима Управе за заштиту од пожара и спашавање

САДРЖИНА, НАЧИН ИЗРАДЕ И ОБИМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Потребна техничка документација се израђује у форми  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ У БАЈЕВЦУ, за потребе почетка извођења радова и добијање употребне дозволе у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14).

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКТА је скуп међусобно усаглашених пројеката којима се одређује намена, положај, облик, капацитет, техничко-технолошке и функционалне карактеристике и изглед објекта и оквирно доказује испуњеност основних захтева за објекат. 

Обзиром на констатоване врсте радова који су планирани на објекту, потребно је доставити: 

· ГЛАВНУ СВЕСКУ 

· ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

· ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

· ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА 

· ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ  ИНСТАЛАЦИЈА (унутрашња и спољна инсталација водовода и канализације; хидрантска мрежа...) 

· ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

· ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

· ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

· ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (грејање, климатизација, вентилација...) 

· ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

· ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 Комплетну техничку документацију израдити у свему у складу са:

· Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

· Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016),

· Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), 

· Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011) и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта. 

Пројектом за извођење је потребно добро сагледaти и дефинисати обим свих интервенције и обезбедити квалитетан предмер и предрачун радова како би се накнадни радови приликом извођења свели на минимум.

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКТА треба урадити и предати Инвеститору у следећем облику:

· Све делове  Пројекта за извођење у аналогној форми у 3 (три) примерка

· Тендерска документација – садржи технички опис, опште одредбе, предмер радова са доказницом мера и са раздвојеним колонама за рад и материјал без цена (у Еxcel-u) и умањене цртеже (формат А3) 

· У дигиталној форми на ЦД-у комплетан пројекат, као и тендерску документацију.

Подлоге за израду техничке документације

Пројекат за извођење санације, адаптације и инвестиционог одржавања објекта Средње школе „17.септембар“ у Лајковцу, урадити у складу са Законом о планирању и изградњи, на основу Решења о одобрењу за извођење радова и потврђеног Идејног пројекта  санације,  адаптације и инвестиционог одржавања објекта Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу, Општина Лајковац

Прилог:

II. Потребне мере и радови на санацији и адаптацији простора у циљу унапређења енергетске ефикасности објекта,  у складу са  Законом о планирању и изградњи 

Особа за контакт, главни урбаниста општине Лајковац

Јасна Мићић д.и.а. 064 7022 757

Лајковац , децембар  2017.године         
         ЗА   ИНВЕСТИТОРА

                                                                      ______________________

ПОТРЕБНЕ МЕРЕ И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Приликом израде пројекта санације и адаптације посебну пажњу треба обратити на примену мера енергетске ефикасности, као и на примену мера које ће смањити трошкове одржавања и потрошње енергије током периода експлоатације објекта у складу са  Законом о планирању и изградњи.

Пројектант је дужан да изанализира варијантна решења и да инвеститору предложи на усвајање најефикасније и најекономичније решење, имајући у виду иницијалне трошкове, као и трошкове коришћења током новопројектованог животног века објекта. 

Предложено решење мора да одговори на следеће опште захтеве:

ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ

ХИГИЈЕНСКИ КОМФОР

4. Објект треба да има могућност природне вентилације када вештачка (принудна) вентилација није у функцији. Природна вентилација треба да има минималан утицај на услове комфора, у случају да се користи при екстерним спољним условима.

5. Материјале унутрашњих облога специфицирати са ниским садржајем лако-испарљивих органских једињења. 

6. Препоручује се уградња система вештачке (принудне) вентилације са прописаним бројем измена на час.

ТЕРМИЧКИ КОМФОР

1. Пасивном/ефикасном архитектуром и другим неопходним мерама обезбедити да се температуре у објекту одржавају што ближе  границама комфора, без укључивања КГХ инсталације.

2. Ефикасном контролом инсталације грејења обезбедити максимална одступања од ± 1.0°C у учионицама када је инсталација у погону.

3. За побољшање термичког комфора користити већу брзину струјања ваздуха, односно плафонске вентилаторе.

4. На кровној поворшини поставити радијациону бариjеру која спречава пренос зрачење на бетонску кровну таваницу. Анализирати могућност озелењавања/затрављења делова равног крова.

ВИЗУЕЛНИ КОМФОР

14. У објекту применити мере неопходне за максимално увођење дневног светла у просторије а минимално коришћење вештачког осветљења.
15. Позицијом и димензијама прозора омогућити максималан упад дневног светла.

16. Максимизирати упад дифузне и минимизирати упад директне дневне светлости.

17. Препоручује се увођење природног светла кроз плафон где год је то могуће. 

18. Плафон и зидове наспрам прозора треба офарбати високорефлексним материјалом беле боје и користити светао намештај.
19. Обезбедити ефикасну контролу бљештања савременим методама.

20. Интензитет вештачког осветљења учионица, на радној површини, треба да буде минимум 300 lux.

21. За вештачко осветљење учионица применити светиљке са оптималним односом директне и дифузне компоненте осветљења. 

22. Извор светлости треба да буде високоефикасне флуо цеви са Colour Rendering Index-ом класе 1B и температуром боје извора светлости од 4000 К.

23. Због лакшег одржавања у објекту треба пројектовати што мањи број типова флуо цеви.

24. Пригушење вештачког осветљења треба пројектовати са континуалним пригушењем и адекватним усмеравањем сензора нивоа осветљености.

25. Пројектовати вештачко осветљење тако да буде компатибилно са упадом природног осветљења.

26. Вештачко осветљење пројектовати са могућношћу укључења/искључења на бази окупираности.

ЗВУЧНИ КОМФОР

3. Максимални ниво буке у учионицама, која продире споља, не сме да прелази 40 dB.

4. У просторијама за дужи боравак деце треба размотрити примену материјала који смањују време реверберације звука.

ОБЈЕКАТ 
6. Пројект санације и адаптације мора бити урађен тако да зими омогући максималан а лети минималан упад сунчевог зрачења. 
 

7. Објект треба да буде облика што приближније идеалном облику за београдске климатске услове и што компактнији по могућности без издвојених ламела, испуста или конзолних елемената. Објект треба да има оптималан однос нетранспарентних и транспарентних површина.

8. Објект мора бити изолован на свим спољашњим површинама као и ка свим негрејаним просторима и са одговарајућим застакљењем. Укупна специфична годишња потрошња  енергије  грејања објекта са инфилтрацијом треба да буде испод 15 kWh/m2 нето грејане површине, односно 10 W/m2 термичког оптерећења. 

Омотач објекта треба да задовољи следеће максималне вредности коефицијента пролаза топлоте:

	− спољни зид:
	k (U) ≤ 0,15
	W/m2K

	− кров:
	k (U) ≤ 0,10
	W/m2K

	− под на земљи:
	k (U) ≤ 0,20
	W/m2K

	− прозори на дневном боравку деце:
	k (U) ≤ 0,70
	W/m2K

	− остали прозори (рам и стакло):
	k (U) ≤ 0,85
	W/m2K


Коефицијент пропустљивости фуга прозора треба да задовољи највишу класу, обавезно са атестом. 

9. Фасадни омотач објекта мора имати високу заптивеност (број измена на сат при потпритиску од 50 Pa: n50 ≤ 0,6). Пројектовати могућност лаке природне вентилације. Принудну вентилацију пројектовати са рекуперацијом топлоте (≥ 80%) и филтрирањем спољашњег ваздуха ради уклањања ситних честица и алергена.
10. Пројектована термичка маса треба да повећава термичку инерцију објекта. 

СИСТЕМИ ГРЕЈАЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ

4. Анализирати прикладност примене независног система грејања из обновљивих извора, коришћењем топлотне пумпе, вода/вода са земним сондама за коришћење енергије земље или субгеотермалних вода, као и примену нискотемпературног грејања радијацијом. Вештачку вентилацију пројектовати са са двобрзинским вентилаторима; виша брзина за хлађење ваздухом лети. Отпадну енергију рекуперисати плочастим измењивачима топлоте.

5. Пројектовати елементе система грејања и вентилације са највећим степеном ефикасности опреме и развода енергетских медијума, под пуним и парцијалним оптерећењем.

6. Пројектовати систем са мерењем потрошње топлотне енергије.

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

2. Анализирати могућност коришћења обновљивих извора енергије.


УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ

1. Обезбедити максимално коришћење природних потенцијала за повећање енергетске ефиксности објекта елементима пасивне архитектуре.

2. Обезбедити коришћење свих видова отпадне енергије у објекту.

3. Припрема топле потрошне воде алтернативним изворима енергије – сунце или топлотна пумпа.

4. Спровести све неопходне мере за уштеде енергије на систему електричних инсталација.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

5. Пројектовати мере и опрему за ефикасно коришћење водоводне инсталације.
6. Пројектовати ефикасну припрему топле воде.
7. Пројектовати ефикасне славине са подесивом опругом за искључење.

8. Пројектовати водокотлиће у санитарним просторијама са два степена потрошње.

ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
3. Урадити пројект одржавања објекта. Детаљи везани за одржавање морају да буду дефинисани још у фази израде пројектне документације ради припремања документације према којој ће се одржавање обављати. Процес обуке особља за одржавање мора да се испланира и дефинише. Пројект одржавања мора да садржи и детаљни термин план будућег одржавања објекта.

4. Главни пројект треба да укључи базни систем праћења („мониторинга“) перформанси инсталација објекта са могућношћу даљинског очитавања и основних подешавања.

ПРОВЕРА ПЕРФОРМАНСИ ОБЈЕКТА

2. Пројектна документација треба да садржи детаљна упутства за мерења и верификацију потрошње енергије објекта после прве и после друге године коришћења објекта. 

ОБРАЗАЦ 14.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	Назив предмета
	Укупна цена

без ПДВ-а
	ПДВ
	Укупна цена са

ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4

	Услуге пројектовања
	
	
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· У колони 2. уписати укупну вредност без ПДВ-а.

· У колони 3. уписати износ ПДВ-а,

· У колони 4. уписати укупну вредност са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке.

	Фактурисао:
	МП
	Одговорно лице:

	
	
	

	
	
	


Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.


                        ОБРАЗАЦ 15
За јавну набавку –Услуге пројектовања - Социјална инфраструктура, јн бр.   5/18.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	Р.бр.
	Опис трошкова
	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1.
	Трошкови прибављања средстава обезбеђења


	
	

	2.
	Остали трошкова


	
	

	Укупни трошкови припреме понуде:


	
	


Напомена: Образац оверава и потписује Понуђач/овлашћени члан групе понуђача.

Датум:

         М.П.
   


/ потпис овлашћеног лица/

ОБРАЗАЦ 16
ИЗЈАВА

У складу са чл.75/2 Закона о ЈН

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на санази у време подношења понуде.
Датум:

         М.П.
   


/ потпис овлашћеног лица/

Образац бр.ПО  1

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

_____________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из
ул._________________________________________________

бр. л.к.
издате од ___________________________________________

овлашћује се да у име
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)
може да учествује у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга  - Услуге пројектовања- Социјална инфраструктура      5/18.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум:

         М.П.
   


/ потпис овлашћеног лица/

Образац бр.ПО  2

ПРИМАЛАЦ:

Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац
Омладински трг бр.1, Лајковац

ПОНУЂАЧ

Назив:____________________________________________________________________________

Адреса:__________________________________________________________________________

Број телефона:____________________________________________________________________

Број факса:_______________________________________________________________________

електронска пошта (е-mail):___________________@____________________________________

Име и презиме овлашћеног лица за контакт:__________________________________________

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге пројектовања- Социјална инфраструктура , ЈН број     5/18.
- НЕ ОТВАРАТИ ! -


датум и сат подношења: 
(попуњава Писарница)

___________________________





______________________
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